Evidenční číslo

zhotovitele: ………….

S M L O U V A   O   D Í L O

N Á V R H
1.
Smluvní strany
    
Objednatel:

Obec Ondratice
Ondratice 31, 798 07 Brodek u Prostějova
e-mail: starosta@ondratice.cz 
Zástupce ve věcech

smluvních:


Mgr. Bohuslav Koštanský
starosta obce

Číslo účtu:


10327701/0100
IČ:



00288578
DIČ:
            CZ00288578
(dále jen „objednatel“)

    
Zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Sídlo:
Příkop 8, 602 00 Brno

zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 1139

e-mail: info@usbrno.cz




Zástupce ve věcech





smluvních a technických:
Ing. arch. Vanda Ciznerová








jednatelka společnosti

Bankovní spojení:

UniCredit Bank 

Číslo účtu:


2102546812 / 2700
IČ:



18 824 463

DIČ:



CZ 18 824 463

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů vykonává na základě žádosti obce Ondratice Městský úřad Prostějov, Stavební úřad, odbor územního plánování a památkové péče (dále jen „pořizovatel“)
2. 
Předmět smlouvy:

Vypracování změny č. 2 územního plánu Ondratice 
(dále jen „změna územního plánu“)
I.a etapa - 
návrh změny č. 2 územního plánu pro společné jednání a veřejné projednání v jednotném standardu

I.b etapa - 
návrh změny č. 2 územního plánu pro společné jednání a veřejné projednání – dílčí změny 

II.a etapa -
výsledný návrh změny č. 2 územního plánu v jednotném standardu
II.b etapa - 

výsledný návrh změny č. 2 územního plánu – dílčí změny
III.a,b etapa - 
úplné znění územního plánu po změně č. 2 v jednotném standardu a dílčí změny

(dále jen "dílo")

V případě opakovaného veřejného projednání tj. opakované řízení o změně č. 2 bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě.  

3. 
Rozsah a obsah díla:
Rozsah díla je dán Zadáním změny č.2 Územního plánu Ondratice.

Dokumentace bude mít tento obsah:

I. – II. etapa: návrh pro veřejné projednání a výsledný návrh budou
                     obsahovat:

1. Změnu č. 2 územního plánu:
A)
Textovou 
B)
Grafickou část 

I./1    Základní členění území 





1 : 5 000

I./2    Hlavní výkres - urbanistická koncepce



1 : 5 000

I./5    Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
1 : 5 000

2. Odůvodnění změny č. 2 územního plánu:
A)
Textovou část 
B)
Grafickou část
II./1
  Koordinační výkres                                                                1 : 5 000

II./6
  Širší vztahy                                                                            1 :  25 000

II./7
  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                   1 :  5 000

Výkresová část může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. 
III. etapa: Úplné znění územního plánu po změně č. 2 bude obsahovat: 
A) Textovou část 

B) Grafickou část 
I./1    Základní členění území 





1 : 5 000

I./2    Hlavní výkres - urbanistická koncepce



1 : 5 000

I./5    Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
1 : 5 000

II./1   Koordinační výkres      

                                                   1 : 5 000

Odevzdání Změny č. 2: 
Návrh územního plánu pro jednotlivé fáze projednání – 1 tištěné a 1 digitální vyhotovení. K jednotlivým fázím projednání zpracovatel odevzdá datové soubory v zákonem požadovaném formátu k provedení kontroly jejich správnosti. 

Konečné znění Změny č. 2 po jeho vydání zastupitelstvem obce – 1 tištěné a digitální vyhotovení. 

Úplné znění po Změně č. 2 – 1 tištěné a digitální vyhotovení. 

Digitální podoba bude obsahovat všechny požadované soubory. Jednotlivé fáze Změny č. 2 budou odevzdány v těchto počtech vyhotovení.
Součástí díla je účast projektantů na jednáních, svolaných pořizovatelem změny č.2 ÚP Ondratice.
4. 
Spolupůsobení a podklady objednatele:

Objednatel (pořizovatel) předá zhotoviteli ÚAP ORP Prostějov 2024 pro obec Ondratice.

. 
5.
Čas plnění:

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude  dodáno objednateli:
I.a, b etapa


- do 24 týdnů od podepsání smlouvy 

II.a, b etapa


- do 6 týdnů od doručení pokynů 

                         III.a, b etapa                                - do 6 týdnů od vydání změny č. 2 

6. 
Cena za dílo, platební podmínky:

Cena za dílo je dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednána dohodou ve výši:
	Etapa
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena vč. DPH

	I.a etapa (standard)
	  50 000,-
	10 500,-
	  60 500,-

	I.b etapa
	  40 000,-
	  8 400,-
	  48 400,-

	II.a etapa (standard)
	  30 000,-
	  6 300,-
	  36 300,-

	II.b etapa
	  20 000,-
	  4 200,-
	  24 200,-

	III.a,b (standard)
	  45 000,-
	  9 450,-
	  54 450,-

	celkem
	185 000,-
	38 850,-
	223 850,-


Převzetí jednotlivých etap:

Návrh změny územního plánu pro společné a veřejné projednání bude předán pořizovateli i obci ke kontrole. 

Fakturace bude prováděna po odevzdání díla (každé etapy) objednateli. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli. 
7. Ostatní ujednání:
7.1. 
Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „OZ“). Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

7.2. 
Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.

7.3. 
Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

7.4. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy             a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména stanovené zák.č.183/2006 Sb.,  v platném znění, a vyhláškou č.500/2006 Sb., v platném znění.

7.5. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.6. 
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla nejpozději do 30-ti dnů od lhůty pro projednání stanovené ve smyslu platných předpisů.

7.7. 
Strany se dohodly, že práce podle této smlouvy budou proplaceny převodním příkazem.

7.8. 
V případě storna nebo sistace objednávky zaplatí objednatel zhotoviteli náklady rozpracovanosti.

7.9. 
Využití díla je určeno výhradně jen pro potřeby výkonu veřejné správy pro řešené území. Jiné využití tohoto díla, zejména jako podklad nebo vzor k analogickým projektům je vázáno písemným souhlasem zhotovitele za zvlášť smluvenou úplatu. Nedodržení této zásady zakládá skutkovou podstatu nekalé soutěže.

7.10. 
Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z fází) ve sjednaném termínu, sjednává se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení. Při nezaplacení faktury do čtrnácti dnů od jejího obdržení se stanovuje pro objednatele úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.11. 
Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro zpracování změny územního plánu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele. 
V Brně, dne ..........................…………


V Ondraticích, ………………………..
Ing. arch. Vanda Ciznerová


Mgr. Bohuslav Koštanský
jednatelka společnosti



starosta obce
..........................…………...


..........................……………

razítko a podpis zhotovitele


razítko a podpis objednatele
