

Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu „Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy“,

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

- 1) **Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko (dále jen „Investor“)**
se sídlem: Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk, IČO: 04234201
Zastoupený předsedou Ing. Rudolfem Pečinkou
- 2) **Statutární město Olomouc**
se sídlem: Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA**, primátorem města
ve věcech přípravy projektu: **Ing. Hanou Holoušovou**, ved. odd. přípravy OI MMOI
e-mail: hana.holousova@olomouc.eu, tel: 588 488 700
- 3) **Obec Bohuňovice**
se sídlem: OÚ 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, IČO: 00298697
Zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Stučkovou
- 4) **Obec Štarnov**
se sídlem: Štarnov 131, 783 14 Štarnov, IČO: 00635685
Zastoupená starostou Ing. Stanislavem Nyklem
- 5) **Obec Štěpánov**
se sídlem: Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČO: 00299511,
Zastoupená starostou Mgr. Jiřím Šindlerem

I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je navázat vzájemnou spolupráci smluvních stran, které hodlají společně připravit a následně realizovat výstavbu nové cyklostezky „Černovír – Štěpánov podél dráhy“ (dále jen „Projekt“) na katastrálních územích smluvních stran 2 až 5 a zahájit přípravu jednotlivých kroků směřujícím k podání žádosti o dotaci z některého z dotačních titulů (SFDI, ITI, KUOK, ...) na realizaci stavby. Rozsah stavby je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a bude specifikován v projektové dokumentaci. Cena projekčních prací stanovená výběrovým řízením je uvedena v příloze č. 2, která je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v této smlouvě.

II. Realizace projektu

1. Projekt bude realizován za podmínky získání a přijetí dotace z některého z dotačních titulů (SFDI, ITI, KUOK, ...), přičemž zadavatelem projektové dokumentace, nositelem projektu, žadatelem o dotaci i příjemcem dotace bude Investor.
2. Projekt bude realizován na pozemcích pěti katastrálních území, a to k. ú. Černovír a k.ú. Chomoutov (statutární město Olomouc), k. ú. Moravská Loděnice (obec Bohuňovice), k. ú. Štarnov (obec Štarnov) a k. ú. Březce (obec Štěpánov). Všechna katastrální území jsou vedena u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.
3. Investor nechá vypracovat projektovou dokumentaci (dále jen „PD“). Náklady na PD, stavební povolení a další výdaje související s PD uhradí Investor na základě záloh dle čl. III. odst. 2 písm. b., které Investorovi poskytne obec Štěpánov. Následně po vyúčtování Projektu se každá ze smluvních stran 2 až 5 bude na těchto nákladech, snížených o dotaci přiznanou tomuto nákladu, podílet rovnoměrně dle svého území. Při nezískání dotace budou podíly obcí na těchto nákladech počítány z plné ceny těchto nákladů a každá ze smluvních stran obdrží jedno paré PD a stavební povolení.

III. Financování a vyúčtování

1. Smluvní strany 2 až 5 se budou na Projektu finančně podílet vlastními prostředky formou zúčtovatelných záloh. Finanční podíly smluvních stran 2 až 5 na přípravě a realizaci Projektu budou blíže upřesněny po provedení soutěže na zhotovitele PD a zhotovitele stavby, a to na základě oceněného výkazu výměr u PD, který bude respektovat území obcí a na základě oceněného položkového rozpočtu u stavby.
2. Smluvní strany 2 až 5 budou Investorovi na základě jeho výzvy poskytovat následující zálohy:
 - a. zálohy na náklady spojené s administrací projektu (žádost o dotaci a další prokazatelné výdaje před samotnou realizací projektu...), kdy první záloha bude ve výši 20 tis. Kč,
 - b. zálohy na Přípravu projektu (poskytne pouze smluvní strana 5),
 - c. zálohy na realizaci Projektu.
3. Veškeré zálohy vstoupí do procesu vyúčtování smluvních stran stejně jako prokazatelné výdaje kterékoliv ze smluvních stran související s Projektem.
4. Případné vícepráce, které vzniknou při realizaci Projektu, budou financovány formou dodatečných záloh na realizaci Projektu, které poskytnou obce, na jejichž území mají být vícepráce provedeny. S realizací víceprací však musí obce, na jejichž území mají být vícepráce provedeny, předem souhlasit.
5. Lhůta splatnosti záloh na základě výzvy je 30 dnů od prokazatelného doručení smluvní straně.
6. Každá smluvní strana 2 až 5 se bude podílet na úplném dofinancování té části Projektu, která bude ležet na jejím území.
7. Finanční podíl Investora na realizaci Projektu budou pouze získané prostředky z dotačního titulu.
8. Po realizaci a získání kolaudačního souhlasu provede Investor vyúčtování a stanoví finální podíly jednotlivých smluvních stran na realizaci Projektu bez ohledu na uznatelnost či neuznatelnost výdajů v dotačním titulu. Tehdy budou vyúčtovány i poskytnuté zálohy, případné další prokazatelné výdaje všech smluvních stran a skutečná výše získané dotace.
9. Případné náklady, které Investorovi vzniknou po vyúčtování projektu (např. pojištění, věcná břemena, náklady na závěrečné vyhodnocení Projektu a případné další, ...) v době, kdy budou výsledky Projektu evidovány v majetku Investora, bude hradit Investor. Takto vynaložené náklady bude Investor fakturovat účastníkům 2 až 5 podle majetkových podílů celého Projektu.

IV.

Práva a povinnosti

1. Smluvní strany 2 až 5 se zavazují spolupracovat s Investorem tak, aby nedošlo k prodlení či jiným problémům v době přípravy a realizace Projektu a následkem toho ke škodám. Zejména se zavazují hradit zúčtovatelné zálohy na přípravu i realizaci projektu v termínech splatnosti faktur vystavených Investorem. Investor se zavazuje řádně realizovat Projekt a uplatňovat všechny prokazatelné náklady při respektování podmínek dotace, ustanovení této smlouvy i příslušných předpisů.
2. Smluvní strany se zavazují si vzájemně bez zbytečného odkladu poskytovat úplné a pravdivé informace, podklady a údaje nezbytné k přípravě a realizaci Projektu, neprodleně informovat o změnách, které mohou mít vliv na přípravu a realizaci Projektu.
3. Každá ze smluvních stran 2 až 5 je povinna během doby udržitelnosti zajišťovat řádnou údržbu cyklostezky na svém území.
4. Smluvní strany 2 až 5 jsou oprávněny po Investorovi požadovat odstranění vad, a to jak vad zjevných a vad skrytých při přebírání díla, tak i vad v rámci záruky za jakost, nahlášených v záruční době, kdy Investor vady řádně uplatní u zhotovitele.
5. Smluvní strany mají právo na veškeré informace týkající se Projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků Projektu a související dokumentace.
6. Smluvní strany 2 až 5 se zavazují respektovat podmínky dotace přijaté Investorem na tento Projekt.
7. Smluvní strany v případě, že poruší některou ze svých povinností a způsobí tímto jednáním škodu, jsou povinny tuto uhradit.

V.

Majetkové vztahy

1. Nový majetek vzniklý realizací Projektu, na něž se budou vztahovat podmínky dotace omezující převody majetku, bude po uplynutí doby udržitelnosti bezúplatně převeden smluvním stranám 2 až 5 tak, aby každá ze smluvních stran 2 až 5 získala do svého vlastnictví tu část cyklostezky, která se nachází na jejím území. Proto bude Investor evidovat majetek vzniklý Projektem samostatně pro každou smluvní stranu 2 až 5. Investor nebude po majetkovém vyrovnání vlastnit žádné majetkové podíly na Projektu. Součástí předání majetku bude i projektová dokumentace skutečného provedení stavby, každé smluvní straně 2 až 5 smlouvy ta část, která je na jejím území.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

6. Tato smlouva o spolupráci byla schválena v rozhodných orgánech smluvních stran:

Mikroregion Šternbersko	valná hromada	č. 1/2020	dne 1.6.2020.
Statutární město Olomouc	zastupitelstvo města	č. 11/2020	dne 29.6.2020
Obec Bohuňovice	zastupitelstvo obce	č. 12/2020	dne 18.6.2020
Obec Štarnov	zastupitelstvo obce	č. 6/2020	dne 29.6.2020
Obec Štěpánov	zastupitelstvo obce	č. 12/2020	dne 18.6.2020

- 9 -07- 2020


Ve Šternberku dne



MIKROREGION ŠTERNBERSKO
dobrovolný svazek obcí
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
www.mikroregion-sterbersko.cz
IČ: 04234201 ①

.....
Ing. Rudolf Pečinka, předseda Mikroregionu Šternbersko

V Olomouci dne 07 .07. 2020



.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouc



V Bohuňovicích dne 30 -06- 2020



.....
Mgr. Jitka Stůžková, starostka obce Bohuňovice



- 9 -07- 2020
Ve Štarnově dne



.....
Ing. Stanislav Nykl, starosta obce Štarnov


10 .07. 2020
Ve Štěpánově dne



.....
Mgr. Jiří Šindler, starosta obce Štěpánov

Příloha č. 1 – Rozsah stavby

Cyklostezka Černovír - Štěpánov s odbočením na Chomoutov



Příloha č. 2 - Cena projekčních prací

Cyklostezka Černovír-Štěpánov s odbočením na Chomoutov

Podíly dotčených obcí na nákladech projektové přípravy stavby Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočením na Chomoutov

Statutární město Olomouc

k.ú. Černovír hlavní trasa	148 830,00 Kč		
k.ú. Chomoutov odbočení na Chomoutov	35 090,00 Kč		
Celkem Olomouc		183 920,00 Kč	vč. DPH

Obec Bohuňovice

k.ú. Moravská Loděnice hlavní trasa	339 405,00 Kč		
k.ú. Moravská Loděnice odbočení na Chomoutov	170 005,00 Kč		
Celkem Bohuňovice		509 410,00 Kč	vč. DPH

Obec Štarnov

k.ú. Štarnov hlavní trasa	268 620,00 Kč		
Celkem Štarnov		268 620,00 Kč	vč. DPH

Celkem

961 950,00 Kč vč. DPH

- * výše uvedené podíly dotčených obcí byly zjištěny výběrovým řízením a jsou z vítězné nabídky firmy Ing. Linda Smítalová - Atelis
- * Podle smlouvy o spolupráci mezi Mikroregionem Šternbersko, dotčenými obcemi a obcí Štěpánov uhradí veškeré náklady na projektovou přípravu zálohově obec Štěpánov.
- * Náklady na projektovou přípravu budou uplatněny v žádosti o dotaci na SFDI, takže uvedené částky lze považovat za maximální a pravděpodobně se sníží o získanou dotaci - může jít až o 70%
- * Úhrada výše uvedených podílů obcí na projektové přípravě bude nejdříve v roce 2021