



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA

Nabídka k veřejné zakázce

**výkon funkce technického dozoru
stavby a koordinátora BOZP na stavbě
„Vodovod Hrusice
– připojení na VDJ Peleška“**

únor | 2026



KLIENT



Název společnosti	Obec Hrusice
Sídlo společnosti	Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice
IČO	00240222
DIČ	CZ 00240222
Kontaktní osoba/osoba oprávněná jednat	Mgr. Petr Sklenář, starosta obce

ZPRACOVATEL



Název společnosti	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo společnosti	Nábřežní 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Statutární orgán	Představenstvo společnosti Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva Ing. Lukáš Drbola, člen představenstva Ing. Kateřina Koutecká Hánová, členka představenstva
Smluvní zástupce	Ing. Ondřej Pytl, ředitel divize 01, na základě plné moci představenstva
E-mail	pytl@vrv.cz
Telefon	+420 737 260 372
Kontaktní osoba	Ing. Markéta Poláčková, specialista veřejných zakázek
E-mail	polackova@vrv.cz
Telefon	+420 257 110 256 / +420 607 088 638
ID datové schránky	4qfgxx3

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930.

BANKOVNÍ ÚDAJE



IČO	47116901
DIČ	CZ47116901
Plátce DPH	ANO
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	19-1583390227/0100



- 1. Titulní strana, identifikační údaje a obsah nabídky**
- 2. Krycí list nabídky**
- 3. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a doklady k prokázání splnění kvalifikace:**
 - 3.1. Výpis z SKD**
 - 3.2. Výpis z OR**
 - 3.3. Výpis ŽR**
 - 3.4. Seznam referenčních zakázek**
 - 3.4.1. Referenční list ČOV a kanalizace Rataje**
 - 3.4.2. Referenční list ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka.**
 - 3.4.3. Referenční list Mnichovice — kanalizace Myšlín**
 - 3.4.4. Referenční list Hradištko, lokalita „Nade Vší“: tlaková kanalizace, napojení na ČOV Pikovice**
 - 3.4.5. Referenční list Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová**
 - 3.5. Autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- Ing. Ondřej Pytl**
 - 3.6. Výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP – Stanislav Typner**
 - 3.6.1. maturitní vysvědčení**
 - 3.6.2. osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**
 - 3.6.3. osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP**
 - 3.6.4. seznam referenčních služeb**
 - 3.6.5. profesní životopis**
- 4. Pojistný certifikát**
- 5. Obchodní podmínky – Návrh příkazní smlouvy**
- 6. Plná moc – Ing. Ondřej Pytl, ředitel divize 01**

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

	„Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“ – technický dozor stavby a koordinátor BOZP
Zadavatel:	
Název:	Obec Hrusice
Sídlo:	Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice
IČ/DIČ:	00240222 / CZ00240222
Uchazeč:	
Název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo / místo podnikání:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČ:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Tel./fax.:	+420 257 110 256
E-mail:	polackova@vrv.cz
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Ondřej Pytl, ředitel divize 01, na základě plné moci
Kontaktní osoba:	Ing. Markéta Poláčková, specialista veřejných zakázek
Tel./fax.:	+420 257 110 256
E-mail:	polackova@vrv.cz
Nabídková cena:	Cena je stanovena jako nejvýše přípustná platná po celou dobu výstavby
Cena celkem bez DPH	1 698 000,-
DPH 21 % v Kč:	356 580,-
Cena celkem vč. DPH v Kč:	2 054 580,-

Podpis oprávněné osoby uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Ondřej Pytl, ředitel divize 01, na základě plné moci

Datum: 02.02.2026



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI DLE § 74 ZÁKONA 134/2016 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Název zakázky: výkon funkce technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na stavbě „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“

Účastník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

IČ: 47116901

DIČ: CZ 47116901

splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Prohlašujeme tímto, že:

Odst. 1:

- a) účastník nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) účastník není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Odst. 2:

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Odst. 3:

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Odst. 4:

Podmínku podle odst. 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

Toto prohlášení podepisuji jako ředitel divize 01, na základě plné moci

V Praze dne 02.02. 2026



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 06.01.2026

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

1.2. Sídlo

Nábřežní 90/4
15000 Praha
Česká republika

1.3. IČO

47116901

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jiří Valdhans	předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková	místopředsedkyně představenstva
Ing. Jan Cihlář	člen představenstva
Ing. Lukáš Drbola	člen představenstva
Ing. Kateřina Koutecká Hánová	člen představenstva

Způsob jednání

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Živnostenský list č.j. ŽO/29/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Provoz vodohospodářských zařízení		11.01.2003	
Živnostenský list 310005-026402003	Městská část Praha 5	Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti		28.07.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/33/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/31/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Realitní činnost		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/28/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Zpracování manipulačních a provozních řádů ve vodním hospodářství		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/34/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Činnost ekonomických a organizačních poradců v investiční výstavbě		11.01.2003	
Živnostenský list 310005-024452000	Obvodní úřad Městské části Praha 5	Poskytování služeb v oblasti zadávání zakázek		15.08.2000	
Živnostenský list 310005-0504393	Obvodní úřad Městské části Praha 5	Projektová činnost ve výstavbě		14.01.1997	
Živnostenský list 310005-027732003	Městská část Praha 5	Posuzování vlivů na životní prostředí		12.08.2003	
Živnostenský list 310005-027692001	Městská část Praha 5	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		17.09.2001	
Živnostenský list č.j. ŽO/30/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Automatizované zpracování dat		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/27/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Poradenská činnost ve vodním hospodářství		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/1101/95/P/Ob	Obvodní úřad Městské části Praha 5	Výkon zeměměřických činností		26.05.1995	
Živnostenský list č.j. ŽO/26/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Inženýrská činnost v investiční výstavbě		11.01.2003	
Živnostenský list 310005-026392003	Městská část Praha 5	Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí		28.07.2003	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		04.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	13.03.2023	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		03.11.2014	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Geologické práce		09.01.2024	

Pozn. 1

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Poskytování technických služeb
 Projektování pozemkových úprav
 Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Velkoobchod a maloobchod
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 Projektování elektrických zařízení

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Pověření 005/2002/TBD	Provádění technologickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. a IV. kategorie, ve smyslu § 61 vodního zákona a vyhlášky 254/2001 Sb.	Ministerstvo zemědělství ČR	23.09.2002	
Úřední oprávnění 2539/1998-12	Ing. Marcela Jehličková je oprávněna k ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13. odst. 1 písm. a) až c) zákona 200/1994 Sb.	Český úřad zeměměřičský a katastrální	28.07.1998	
Osvědčení o autorizaci 35066	Ing. Tomáš Leiss je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	09.02.2011	
Rozhodnutí ENV/2021/7156	Ing. Vítězslav Dvořák je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: HYDROGEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE	Ministerstvo životního prostředí	01.02.2021	
Osvědčení o autorizaci 32155	Ing. Kateřina Koutecká Hánová je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	03.12.2009	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 23.09.2004.
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 25.08.2025.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 06.01.2026

Evidenční číslo: W26010000767

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

Datum vzniku a zápisu:	12. března 1993
Spisová značka:	B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo:	471 16 901
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výkon zeměměřických činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Projektová činnost ve výstavbě Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Geologické práce
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. JAN CIHLÁŘ , dat. nar. 26. října 1971 Ševce Matouše 1669/3, Krč, 140 00 Praha 4 Den vzniku členství: 8. června 2023
předseda představenstva:	Ing. JIŘÍ VALDHANS , dat. nar. 28. března 1955 K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 12. června 2025 Den vzniku členství: 5. června 2025
místopředsedkyně představenstva:	Ing. ŠÁRKA BALŠÁNKOVÁ , dat. nar. 25. srpna 1964 Na Císaře 3222/12, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 12. června 2025 Den vzniku členství: 5. června 2025
člen představenstva:	Ing. LUKÁŠ DRBOLA , dat. nar. 22. února 1980 Nadějovská 1181, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 Den vzniku funkce: 5. června 2025 Den vzniku členství: 5. června 2025
členka představenstva:	Ing. KATEŘINA KOUTECKÁ HÁNOVÁ , dat. nar. 1. dubna 1981 Finská 578/3, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 5. června 2025 Den vzniku členství: 5. června 2025
Počet členů:	5
Způsob jednání:	Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis

popřípadě i údaj o své funkci.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Ing. ROSTISLAV KASAL, PhD. , dat. nar. 9. června 1978
Počernická 512/58, Malešice, 108 00 Praha 10
Den vzniku členství: 6. června 2024

předseda dozorčí rady:

Ing. FRANTIŠEK SMRČKA , dat. nar. 20. února 1955
Jaselská 340/27, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 16. června 2025
Den vzniku členství: 5. června 2025

člen dozorčí rady:

Ing. IVO KOKRMENT , dat. nar. 17. srpna 1979
č.p. 1, 472 01 Skalka u Doks
Den vzniku funkce: 5. června 2025
Den vzniku členství: 5. června 2025

Počet členů:

3

Akcie:

2 344 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč
2 344 (dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři) kusů akcií na jméno, vydaných jako
zaknihovaný cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 2000 Kč (dva tisíce korun
českých) na akcii.
K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.

Základní kapitál:

4 688 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 47116901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, ze dne 20.6.2011, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 114/2011, N 124/2011, došlo k rozdělení společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. odštěpením, se založením nové nástupnické společnosti PB NEMO a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00. Část jmění společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., specifikovaná v projektu odštěpení, přešla ke dni účinnosti zápisu rozdělní odštěpením do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost PB NEMO a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 24139360.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 06.01.2026 11:54:26

Obchodní firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Adresa sídla: **Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 - Smíchov**

Identifikační číslo osoby: **47116901**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Valdhans (8)**

Vznik funkce: **12.03.1993**

Jméno a příjmení: **Ing. Šárka Balšánková (5)**

Vznik funkce: **06.12.2010**

Jméno a příjmení: **Jan Cihlář (9)**

Vznik funkce: **12.06.2014**

Jméno a příjmení: **Lukáš Drbola (10)**

Vznik funkce: **05.06.2025**

Jméno a příjmení: **Ing. Kateřina Koutecká Hánová (3)**

Vznik funkce: **05.06.2025**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **12.03.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Melč (1)**

Ustanoven dne: **27.02.2023**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **12.03.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr MALINA (2)**

Ustanoven dne: **07.08.2000**

Jméno a příjmení: **Ing. Kateřina Koutecká Hánová (3)**

Ustanoven dne: **27.02.2023**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **24.05.1995**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Marcela Jehličková (4)**

Ustanoven dne: **23.08.1999**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **17.09.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr MALINA (2)**
Ustanoven dne: **17.09.2001**
Jméno a příjmení: **Ing. Kateřina Koutecká Hánová (3)**
Ustanoven dne: **27.02.2023**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **12.03.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Šárka Balšánková (5)**
Ustanoven dne: **23.08.1999**
Jméno a příjmení: **Ing. Petr MALINA (2)**
Ustanoven dne: **07.02.2000**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **04.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Jerhot (6)**
Ustanoven dne: **04.08.2008**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **03.11.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Šárka Balšánková (5)**
Ustanoven dne: **03.11.2014**

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: **Geologické práce**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **27.02.2023**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Vítězslav Dvořák (7)**
Ustanoven dne: **27.02.2023**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Melč (1)**
Datum narození: **20.01.1958**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Petr MALINA (2)**
Datum narození: **20.10.1957**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Kateřina Koutecká Hánová (3)**
Datum narození: **01.04.1981**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Marcela Jehličková (4)**
Datum narození: **08.06.1969**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Šárka Balšánková (5)**
Datum narození: **25.08.1964**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Jerhot (6)**
Datum narození: **13.06.1967**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Vítězslav Dvořák (7)**
Datum narození: **10.11.1987**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Valdhans (8)**
Datum narození: **28.03.1955**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jan Cihlář (9)**
Datum narození: **26.10.1971**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení:	Lukáš Drbola (10)
Datum narození:	22.02.1980
Občanství:	Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 5**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy:	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5	
Název objednatele Sídlo objednatele:	Obec Rataje Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže	
Zástupce objednatele:	Marek Zezula, starosta obce	
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Marek Zezula, starosta obce Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže 573 364 028 starosta@rataje.cz	
Název zakázky:	ČOV a kanalizace Rataje	
Číslo zakázky	3918/005	
Stručný popis předmětu zakázky:	Výstavba splaškové kanalizace v obci Rataje. Odpadní vody z nemovitostí jsou vybudovanou kanalizací svedeny na centrální mechanicko-biologickou ČOV se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace včetně aerobní stabilizace přebytečného kalu. ČOV byla navržena s kapacitou 1 300 EO. Členění stavby na stavební soubory: <u>Kanalizace:</u> • SO 01 Gravitační kanalizační stoky • SO 02 Výtlaky odpadních vod • SO 03 Čerpací stanice na síti • SO 04 Odlehčovací komory na síti • SO 05 Veřejné části domovních přípojek • SO 06 Přeložky veřejných inženýrských sítí <u>Čistírna odpadních vod:</u> • SO 01 Objekt ČOV (prov. budova, kalojem a DZ) • SO 02 Biologická jednotka (reaktory, DN) • SO 03 Vstupní čerpací stanice a ŽHČ • SO 04 Vodovod • SO 05 Vnitřní komunikace v areálu • SO 06 Venkovní oplocení • SO 07 Zemní práce, hrubé terénní úpravy • SO 08 Kanalizace v areálu ČOV, měrný a výustní objekt • SO 09 Přípojka NN a stavební elektročást • SO 10 Sadové a vegetační úpravy • SO 11 Příjezdová komunikace • SO 12 Čerpací stanice kalu • SO 13 Biofiltr <u>Členění stavby na provozní soubory:</u> • PS 01 Budova ČOV • PS 02 Vstupní ČS a žlab hrubých česlí • PS 03 Biologická jednotka • PS 04 Kalojem • PS 05 ASŘTP a motorové rozvody • PS 06 Vodárna a osazení studny • PS 07 Měření průtoku	

	• PS 08 Biologický filtr Parametry stavby: • celková délka gravitační kanalizace činí 6 907 m, • celková délka tlakové kanalizace činí 661 m, • kapacita budované ČOV: 1300 EO.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	85 267 184,11,- Kč bez DPH 2 322 000,00,- Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	• konzultační činnost při zpracování projektové dokumentace, • výkon činnosti technického dozoru investora v průběhu výstavby až po kolaudaci stavby, • výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu výstavby.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce: 04/2021 – 10/2023 Činnost VRV a.s.: 05/2018 – 10/2023
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil veškeré činnosti spojené s realizací stavebního záměru na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřených smluv k úplné spokojenosti zákazníka.

V Ratajích dne 10.11.2023

Za objednatele:


OBEC RATAJE
okr. Kroměříž
.....
Marek Zezula
starosta obce Rataje


OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zástupce objednatele	
Jméno kontaktní osoby: Telefon/e-mail:	Ing. Miroslav Dundálek , ředitel společnosti Tel. +420 602 796 841 Mail. dundalek@vakpr.cz
Název zakázky	ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka.
Číslo zakázky (VRV):	4134/005
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem činnosti jsou služby – výkon technického dozoru (TDI) a zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kolaudaci stavby. Projekt představoval ČOV Čekyně a položení potrubí kanalizačních systémů a opravu dotčených komunikací : Část Čekyně – stoky 5 609,5 m, přípojky 1 237 m Část Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – stoky 8 864 m, příp. 2 039 m Část Lhotka – stoky 997,9m, přípojky 165,4 m,
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce:	Celkové stavební náklady : 168 643 485,- Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	VRV a.s. vykonávala investorskou – inženýrskou činnost na projektu. Činnost VRV a.s. zahrnovala výkon technického dozoru a koordinátora BOZP od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních i montážních prací, organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby, organizaci přejímacího řízení dokončené stavby až po vydání kolaudačního souhlasu.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce: 08/2019 – 02/2021 Činnost VRV a.s.: 06/2019 – 03/2021
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., zajistila činnost TDI, koordinátora BOZP a splnila všechny své závazky vyplývající z uzavřené příkazní smlouvy k úplné spokojenosti objednatele.

V Přerově dne 22.03.2021

Za objednatele:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov ①



Ing. Miroslav Dundálek
Ředitel společnosti

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
Zástupce objednatele:	Bc. Margita Valentová, starostka města
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Bc. Margita Valentová, starostka města Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice 323 666 377 starostka@mnichovice.cz
Název zakázky:	Mnichovice – kanalizace Myšlín reg. č. akce: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004654
Číslo zakázky	3205/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Stavba zahrnovala 8,299 km kanalizačních stok DN 250, 300 a 100. Z toho bylo 6,219 km kanalizace gravitační, 1,314 km kanalizace tlakové a 1,314 výtlačku. Dále stavba zahrnovala dvě čerpací stanice a 403 ks kanalizačních přípojek. Stavba kanalizace byla vedena v délce cca 1,9 km v souběhu s vodovodem a byla napojena na stávající kanalizaci, která je zaústěna do stávající ČOV Mnichovice. V délce cca 1,8 km je kanalizace položena v silnici ve správě SÚS.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	78 287 179 Kč bez DPH 1 628 400 Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	- Zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP – 42. výzva - Zajištění pěti změn stavby před dokončením - Výkon funkce technického dozoru investora - Činnost administrátora dotace během výstavby v prostředí ISKP14+ - Žádost o kolaudaci díla - Zpracování a podání Závěrečného vyúčtování dotace
Složení týmu:	Ing. Jana Zemanová - vedoucí týmu, zpracování žádostí o dotace, administrátor dotace a ZVA Ing. Jan Medek – technický dozor investora
Doba realizace zakázky: Doba realizace stavby:	10.2016 – 3.2022 11.2018 – 4.2021
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil investorsko- inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací stavby na odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřených příkazních smluv k úplné spokojenosti zákazníka.

V Mnichovicích dne *3.5.2022*

Za objednatele:

169

.....

Bc. Margita Valentová, starostka města Mnichovice



OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 90/4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Obec Hradištko
Zástupce objednatele:	Radka Svobodová, starostka obce
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Radka Svobodová, starostka Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko 257740586 starosta@hradistko.cz
Název zakázky:	Hradištko, lokalita „Nade Vší“: tlaková kanalizace, napojení na ČOV Pikovice
číslo zakázky	3318/003 a 4115/003
Stručný popis předmětu zakázky:	Účelem stavby bylo odkanalizování vrcholové lokality obce Hradištko s místním názvem „Nade Vší“ splaškovou tlakovou kanalizací a pátevní stokou odvedení splaškových vod do tlakové kanalizace Hradištko-Pikovice s čištěním na ČOV Pikovice. Bylo realizováno 6 360 m kanalizačních řadů, 3 066 m kanalizačních přípojek s 229 domovními čerpacími stanicemi. Projekt byl realizován s podporou z OPŽP.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	54, 761 mil. Kč (bez DPH) 826 000,- Kč (bez DPH) – TDS a BOZP 160 000,- Kč (bez DPH) – žádost a administrace projektu
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Příprava projektu, podání žádosti o podporu a administrace projektu v OPŽP, které zajišťovala Ing. Kateřina Hanychová. Provádění technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby, které zajišťovali Ing. František Smrčka a Ing. Tomáš Melichar.
Termín realizace zakázky:	05/2017 – 11/2021 (žádost a administrace) 11/2019 – 03/2021 (TDS a K BOZP)
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistila provádění technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP a administraci projektu směrem k poskytovateli dotace na vysoké odborné úrovni a splnila své závazky k úplné spokojenosti objednatele.

V Hradištku dne ...21.01.2023.....

Za objednatele:

.....
Radka Svobodová
starostka obce

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	DSO Oldřiš – Borová Oldřiš 132, 569 82 Borová, IČ: 72074248
Zástupce objednatele	Michal Serafin, starosta obce Oldřiš Mgr. Lenka Tlustá, starostka obce Borová
Jméno kontaktní osoby: Telefon/e-mail:	Michal Serafin, + 420 724 729 318, starosta.oldris@email.cz Mgr. Lenka Tlustá, + 420 603 741 378, starosta@borova.cz
Název zakázky	Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Číslo zakázky (VRV):	3989/005
Stručný popis předmětu zakázky:	Cílem projektu bylo odvedení splaškových odpadních vod z nemovitostí v obcích Oldřiš a Borová pomocí gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy na společnou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV). Kanalizace byla vybudována z plastových trub PVC DN 250, 300 a 500 (SN 12) v obci Oldřiš v délce 9 933,77 m a v obci Borová v délce 12 580,77 m . Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodoteče Černý potok. ČOV pro 1991 EO je navržena se samostatným objektem kalového hospodářství. Dále obsahuje vstupní čerpací a svozovou jímku, mechanické předčištění, denitrifikační nádrž, dvě symetrické nádrže SBR reaktoru tvořené z aktivací nádrží a dosazovacích nádrží a kalovou nádrž. Oplocený areál kolem objektu ČOV je vzhledem k výškovému osazení objektu navýšen nad okolní terén cca o 1,20 m.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.:	208 539 318,58 Kč bez DPH 5 658 650,- Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	VRV a.s. vykonávala investorskou – inženýrskou činnost na projektu, který byl spolufinancován z Ministerstva životního prostředí ČR. Činnost VRV a.s. zahrnovala výkon technického dozoru investora (TDS) a zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních i montážních prací, organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby, organizaci přejímacího řízení dokončené stavby včetně kolaudace stavby.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce: 03/2019 – 10/2023 Činnost VRV a.s.: 02/2019 – 11/2023
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., zajišťovala činnost technického dozoru stavebníka (TDS), koordinátora BOZP a splnila všechny své závazky vyplývající z uzavřené příkazní smlouvy k úplné spokojenosti objednatele.

V Oldřiši dne 31.10.2023
Za objednatele:

**DSO
OLDŘIŠ-BOROVÁ**

OLDŘIŠ 132
569 82 BOROVÁ
IČO: 72074248, DIČ: CZ72074248

.....
Michal Serafin
starosta obce Oldřiš

.....
Mgr. Lenka Tlustá
starostka obce Borová

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **36922**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Ondřej Pytl

jméno a příjmení

790823/0517

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0012682

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **29.4.2014**


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověření-vidimace

ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z
listů.

V Praze dne

- 2. 05. 2014

SIMONA BROŽOVÁ

notářská tajemnice pověřená

JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU,

notářkou v Praze



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120310074-233375-190709123354**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Veronika Smejkalová**

Vystavil: **Procházková Alena - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Procházková Alena - notářka**

V Praze dne **09.07.2019**



OPIS

DRUHOPIS

ČESKÁ REPUBLIKA

Střední průmyslová škola, Příbram II, Hrabákova 271

Obor vzdělání (kód a název): 21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie

Zaměření: ---

IZO: 000 069 108

Třída: 4.G

Evidenční číslo žáka: ---

Školní rok: 2001/2002

Číslo maturitního protokolu: 26

AB 0092404

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Stanislav TYPNER

Datum narození: 21.5.1981

Rodné číslo: 810521/4051

Místo narození: Valtice

Státní občanství: Česká republika

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury

s prospěchem dostatečným

z anglického jazyka

s prospěchem dostatečným

ze stavební geologie

s prospěchem dobrým

z geodézie

s prospěchem dostatečným

z praktické zkoušky odborných předmětů

s prospěchem dostatečným

Celkové hodnocení: - p r o s p ě l -

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

s prospěchem

V Příbrami

dne 17. září 2002

L.S.

Ing. Jindřich Závodný vz., v.r.
ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

PaedDr. Tomáš Hlaváč v.r.
předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

Mgr. Jaroslava Dadáková v.r.
třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis

Úspěšným vykonáním maturitní zkoušky získal(a) absolvent(ka) **střední vzdělání s maturitní zkouškou.**

~~Maturitní zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.~~

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Uznané maturitní zkoušky žáka, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky v předchozím vzdělávání:

L.S.

ředitel(ka) školy – podpis

Tento druhopis souhlasí s prvopisem.

V Příbrami 29. ledna 2008




PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)

Patisk zakázán

Ověření - vidimace :

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu -----
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu. -----

V Praze dne : 30.03.2015



LENKA SVOBODOVÁ
notářská tajemnice
pověřena
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120513030-233375-190716121057**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Veronika Smejkalová**

Vystavil: **Procházková Alena - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Procházková Alena - notářka**

V Praze dne **16.07.2019**



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **45711**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stanislav Typner

jméno a příjmení

810521/4051

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0013998

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **22.6.2023**

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158839940-34116-230804081710.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158839940-34116-230804081710**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 5

Datum vyhotovení: **04.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVANA KOLAFOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



158839940-34116-230804081710

ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/33688 - 423/2 ze dne 18.10.2013

VDÁVÁ

OSVĚDČENÍ

**o získání odborné způsobilosti k činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Evidenční číslo: **ZEKA/1069/KOO/2024**

Titul, jméno a příjmení: **Stanislav TYPNER**

Datum a místo narození: **21.5.1981, Valtice**

Držitel osvědčení úspěšně vykonal dne 14.2.2024 periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín.

Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z této odborné způsobilosti podle ustanovení §10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení o úspěšném vykonání periodické zkoušky má podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčení je do: 14.2.2029

Ve Slavičíně dne: 14.2.2024



předseda odborné zkušební komise



držitel akreditace, statutární orgán

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162956486-103742-240219081830.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162956486-103742-240219081830**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 5

Datum vyhotovení: **19.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA SOJKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162956486-103742-240219081830

Seznam významných služeb

Níže podepsaný zástupce společnosti **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.** se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5, IČ: 47116901, čestně prohlašuje, že Stanislav Tynner, zaměstnanec společnosti, v posledních 5-ti letech vykonával činnost TDI a KBOZP na následujících službách :

Název zakázky	Objednatel	Rozsah	Doba poskytnutí	Finanční objem zakázky
Obnova vodovodního řadu DN 300 přivaděcí – Rohožník, P21 (5201/001)	Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 Ing. Říha Prokop, tel.: 737 235 930, rihap@pvs.cz	Výkon činnosti koordinátora BOZP při obnově (výstavbě) vodovodního řadu v novém profilu z tvárné litiny DN400 v celkové délce 2518 m, obnova přípojek DN/OD 50, resp. PE 90 v celkové délce 647 m a vodovodní výpusti DN 150 v délce 10,9 m v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy.	05/2022 - 07/2024	IN: 121 mil. Kč bez DPH
Připojení obcí Čerčany, Pyšely a Nespeky na SVJ Javorník Benešov - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP (5220/001)	VODOVODNÍ PŘIVADĚČ JAVORNÍK – BENEŠOV dobrovolný svazek obcí, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov Ing. Tichovský Roman, 727 809 952 tichovsky@benesov-city.cz	Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při výstavbě vodovodního přivaděče a zajištění připojení obcí Čerčany, Pyšely a Nespeky na SVJ Javorník Benešov. Manažerské řízení dotace.	03/2022 - 12/2024	IN: 50 mil. Kč bez DPH
Splašková kanalizace a ČOV Čisovice – II. stavba, část B.1 (4730/001)	Obec Čisovice, Čisovice 4 25204 Čisovice Kuthanová Zuzana, t.: 728129789 ou.cisovice@worldonline.cz	Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při výstavbě splaškové kanalizace v obci Čisovice. Dostavba části kanalizační sítě v obci Čisovice s přivedením na stávající ČOV, rekonstrukce ČOV. Manažerské řízení dotace.	09/2020 - 12/2023	IN: 30 mil. Kč bez DPH
Skupinový vodovod CHOPOS reg. č. akce: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007138 (3806/001)	CHOPOS Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany Ing. Libor Matoušek, předseda Tel.: +420 731 483 656, starosta@obecstruharov.cz	Výkon investorsko-inženýrských činností, včetně IČ pro zajištění vydání ÚR a SP, administrace dotace a ZVA, výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP na projektu výstavby čerpací stanice přivaděče Želivka, VDJ 600 m ³ , vodovodních rozváděcích řadů, ATS, úpravy a doplnění ve stávajících 3 VDJ a 746 vodovodních přípojek celkem o délce 49,03 km. Zajištění připojení 2357 obyvatel na pitnou vodu v dostatečném množství a kvalitě.	05/2016 - 11/2022	IN: 272,362 mil. Kč bez DPH

V Praze, dne 02.2026



Ing. Ondřej Pytl
ředitel divize 01, na základě plné moci

33/56

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Pozice na projektu: Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Datum narození: 21. 5. 1981

Národnost: česká

Vzdělání:

Škola/instituce	absolvováno	získaná osvědčení a diplomy
SPŠ Příbram	06/ 2002	maturitní vysvědčení
Zeka Plus	02/ 2008	Osvědčení koordinátora BOZP
ČKAIT	06/2023	Autorizace – Stavby vodního hospodářství – Zdravotně technické

Autorizace, certifikáty:

Autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ...

Jazykové znalost:

Čeština	rodilý mluvčí
Angličtina	mírně pokročilý
Němčina	mírně pokročilý

Členství v odborných sdruženích:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Ostatní schopnosti:

Komplexní práce s PC

Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., (VRV)
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Stávající funkce ve firmě: TDI
Koordinátor BOZP

Ve firmě zaměstnán od: r. 2008

Funkce na projektu: KooBOZP
TDI

Odborné zkušenosti:

Přehled profesní praxe

Od-do [mm/rr – mm/rr]	Země, firma	firma	funkce	popis
IX/14 – Dosud	ČR / Praha	VRV a.s.	člen týmu/vedoucí zakázky	Technický dozor investora
V/08 – Dosud	ČR / Praha	VRV a.s.	člen týmu/ vedoucího zakázky	Koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu - koordinátor BOZP

II/08 – V/08	ČR / Praha	Dektrade a.s.	člen týmu/ vedoucího zakázky	Tvorba plánů BOZP - koordinátor BOZP
II/05 – II/08	ČR / Praha	Age a.s.	člen týmu/ vedoucího zakázky	Speciální geodetické práce ,komplexní geotechnická činnost - Geotechnik - Samostatný geodet (Důlní činnost, VPN, VPM)
I/04 – II/05	ČR / Praha	Area a.s.	člen týmu	Pozemkové úpravy a komplexní geodetické práce . - Geodet
XI/02 – I/04	ČR / Podivín	Gepus a.s.	člen týmu	Pozemkové úpravy a geodetické práce - Geodet

Podrobný popis jednotlivých zakázek ve VRV

Od-do [mm/rr – mm/rr]	Země,	funkce	popis	Invest.nákl. stavby bez DPH [mil CZK]
XII/24 – Dosud	ČR / Praha	člen týmu	ZKAPACITNĚNÍ PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU Z PRAMENIŠTĚ MILOVICE – VDJ U LIŠEK - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VIII/22 – XII/24	ČR / Praha	člen týmu	Splašková kanalizace Čisovice, Bojov – II. stavba, část B.2 Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VIII/22 – XII/24	ČR / Praha	člen týmu	ÚV KÁRANÝ - REKONSTRUKCE ARTÉSKÉ NÁSOSKY - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
XII/23 – Dosud	ČR / Praha	Člen týmu	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja - koordinace BOZP při realizaci projektu	
VI/23 – XII/24	ČR / Praha	Člen týmu	Připojení obcí Čerčany, Pyšely a Nespeky na SVJ Javorník Benešov - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	50 mil.
IV/23 – Dosud	ČR / Praha	Člen týmu	Vodovod Nespeky - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
XII/23 – XI/24	ČR / Praha	Člen týmu	Městys Bílé Podolí – odkanalizování místní části Lovčice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/24 – Dosud	ČR / Praha	Člen týmu	Fotovoltaika Kopanina - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/24 – XI/24	ČR / Praha	Člen týmu	Fotovoltaika ČS a VDJ Řepy - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IX/22 – Dosud	ČR / Praha	Člen týmu	Liberec, ÚV Machnín – rekonstrukce - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
II/24 – XII/24	ČR / Praha	Člen týmu	Frýdlant, vodovod a vodojem Údolí - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	

III/21 - Dosud	ČR / Praha	člen týmu	LT 073029 Mšené Lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/24 – Dosud	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Obnova vnitřního povrchu potrubí obtoku vodojemů 1	
X/24 – Dosud	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Rekonstrukce AKO1 VDJ Jesenice I Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VI/24 – VII/24	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Odkalovací potrubí z UK Blanice - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VI/23 – 11/23	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Rekonstrukce regulačního vodojemu 2- Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VIII/23 – III/24	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Oprava střechy PB VDJ Jesenice I - - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VII/23 – Dosud	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	VD Střekov, oprava horních vrat VPK + oprava provizorního hrazení VPK – výkon KBOZP - koordinace BOZP při realizaci projektu	
VI/24 – Dosud	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Vnitřní ochrana potrubí DN 1600 z ÚK Vestec do VDJ Jesenice I -Řad I - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
V/22 – III/24	ČR / Praha	člen týmu	Obnova vodovodního řadu DN 300 Rohožník - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	121 mil.
V/22 – VI/23	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/21 – V/22	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Vnitřní ochrana potrubí DN 1600 z ÚK Vestec do VDJ Jesenice I - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VI/22 - Dosud	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Výměny a servisní úkony UV Lamp v rámci NVL – ÚČOV Praha - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
III/22 – IV/23	ČR / Praha	člen týmu	PI20001 Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka – NaClO - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VI/21 - Dosud	ČR / Praha	člen týmu	ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/21 – III/22	ČR / Praha	člen týmu	PI20008 Kogenerace ÚVŽ - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
I/22 – IX/22	ČR / Praha	člen týmu	ČOV ČISOVICE - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VII/21 – VII/22	ČR / Praha	člen týmu	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV ČISOVICE – 2. STAVBA, ČÁST B.1 - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	30 mil.

V/20 – IX/22	ČR / Praha	člen týmu	PI16018 MVE areál VDJ Jesenice - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
IX/19 – XI/19	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	PI18005 Odkalovací potrubí z UK Sázava - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
X/19 – X/20	ČR / Praha	člen týmu	Čerčany – rozšíření čistírny odpadních vod - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
V/19 – V/20	ČR / Praha	člen týmu	LT 133 007 VDJ MICHALOVICE – AŠ LIBOCHOVANY – REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
X/19 – III/22	ČR / Praha	člen týmu	SKUPINOVÝ VODOVOD CHOPOS - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	272,362 mil.
VI/18 – X/18	ČR / Praha	člen týmu	Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
V/18- III/19	ČR / Praha	člen týmu	PI16020 Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I – NaClO - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
II/19 – II/20	ČR / Praha	člen týmu	Koberovice – likvidace splaškových odpadních vod a Vodovod Koberovice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
III/19 – III/21	ČR / Praha	člen týmu	LT030042 Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
V/19 – X/19	ČR / Praha	člen týmu	Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, 0012 Etapa 11, ostatní toky, část 11 Přední Kopanina - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
XI/18 – XII/19	ČR / Praha	člen týmu	LT 120 010 Vlastislav, ÚV – rekonstrukce - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/17 III/19	ČR / Praha	člen týmu	Vodovod a splašková kanalizace Sibřina a Stupice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VII/18 – X/19	ČR / Praha	člen týmu	Únětice – vodovod, řad D3 a D4“ a Únětice – kanalizace, stoka B a BB - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
III/18 – II/20	ČR / Praha	člen týmu	PI1500301 Modernizace úpravny vody Želivka, 2. Stavba – sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
III/18 – III/20	ČR / Praha	člen týmu	LN 014 027, HOLEDEČ, ÚV – REKONSTRUKCE	

			- koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/16 – XII/18	ČR / Praha	člen týmu	Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor-Janov - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/17 – V/18	ČR / Praha	člen týmu	Sluštice výstavba ČOV - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/17 – X/18	ČR / Praha	člen týmu	Úvaly splašková kanalizace - II. Etapa - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
III/16 XII/16	ČR / Praha	člen týmu	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Nedvězí - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
II/18 – VII/18	ČR / Praha	Vedoucí zakázky	Odbahnění a opravy rybníka pod ČOV Strančice - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
XI/16 – II/18	ČR / Praha	člen týmu	Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy, klimatizace, rekonstrukce interiérů - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
XI/17 – VI/18	ČR / Praha	člen týmu	Strančice – Všechnomy ,vodovod - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
XI/17 – XI/18	ČR / Praha	člen týmu	Strančice - doplnění kanalizace, 5.etapa - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
VII/17 – XII/17	ČR / Praha	člen týmu	PI1401201 Rekonstrukce a úprava přítoku a odtoku z provozního vodojemu - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
IV/17 – VIII/17	ČR / Praha	vedoucí zakázky	PO16016 Oprava komunikací ÚVŽ – rezerva - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
IV/15 – XII/16	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba vodovodního přivaděče Bílina Všechny - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/14 – XII/19	ČR / Praha	vedoucí zakázky	Výstavba vodovodů a kanalizací v Libereckém kraji pro SVS a.s. - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
V/14 – VII/15	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba vodovodu a kanalizace obce Zařičany a Bílé Podolí - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/14 – XI/17	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba vodovodního přivaděče pro Benešov - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
IX/14 – XII/16	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba vodovodního přivaděče pro Mníšek pod Brdy - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	


V/14 – V/15	ČR / Praha	člen týmu	Oprava výpustního zařízení SWAMP Staré Splavy - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
V/14 – VIII/15	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba vodovodu a kanalizace obce Únětice - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP	
X/14 – I/15	ČR / Praha	člen týmu	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Opravy na PPO po povodních - Výkon technického dozoru investora	
V/14 – VIII/14	ČR / Praha	člen týmu	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Opravy na PPO po povodních - Výkon technického dozoru investora	
III/13 – VI/2014	ČR / Praha	člen týmu	Benešov (rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace) - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
II/12 – VI/13	ČR / Praha	člen týmu	Kutnohorsko – Čáslavsko (kanalizace a ČOV) - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
II/12 – VI/13	ČR / Praha	člen týmu	Kutnohorsko – Čáslavsko (kanalizace a ČOV) - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VI/11- XII/12	ČR / Praha	člen týmu	Rekonstrukce ÚV Jirkov - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
II/12 – VI/13	ČR / Praha	člen týmu	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 22 – Velká Chuchle - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VIII/10 – VI/11	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu – Stržanov - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IX/10 – V/11	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu – Únětice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VIII/10 – X/11	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu, ČOV – Cecemínsko - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
III/10 – VIII/11	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu – Kamenický Šenov - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
II/10 – VI/12	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu - Kamenice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VII/10 – II/11	ČR / Praha	člen týmu	Rekonstrukce ČOV - Úvaly - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VIII/10 – II/11	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 21 - Troja	

			- koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/10 – VIII/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 19 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
XII/08 – IX/09	ČR / Praha	člen týmu	Audit BOZP – Fa. SARK - Poradenství BOZP OHSAS 18001	
II/10 – IX/10	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu - Úvaly ul.5 Května - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IX/09 – XI/10	ČR / Praha	člen týmu	Rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace - Zákupy - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VII/08 – VIII/09	ČR / Praha	člen týmu	Výstavba kanalizace a vodovodu - Úvaly - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/09 – IX/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 14 - Zbraslav - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/09 – III/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 13 - Zbraslav - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
V/09 – IV/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 15 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
XI/08 – VI/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 16 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
XI/08 – IX/09	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 17 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
X/08 – VI/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 21 - Radotín - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
IV/08 – II/10	ČR / Praha	vedoucího zakázky	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 26 - Radotín - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	
VII/08 – XII/08	ČR / Praha	člen týmu	Wiesner-Humpolec - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu	

Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a že mám zkušenosti požadované zadávací dokumentací. Tyto údaje lze ověřit na níže uvedeném kontaktu.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 Smíchov, tel. +420 257 110 111

Aktualizováno dne 01.01.2026



Stanislav Typner

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že pojistník

We confirm that the policyholder

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo / *registered office* Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika

IČO / *Identification number* 47116901

Zapsaná / *registered* v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka/*File reference* B 1930

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 6384080702

has concluded insurance contract No. 6384080702

Pojištění profesní odpovědnosti / Professional Liability Insurance

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

The beneficiary of this insurance is the policyholder.

Pojistná nebezpečí / Insured Risks

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Insured risk shall mean a fact or event defined in the insurance contract as a possible cause of occurrence of the insured event.

Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Property and Liability Insurance VPPMO-P-01/2020.

Pojistná doba / Period of Insurance

Pojištění se sjednává na dobu od **1.1.2026** do **31.12.2026**.

The insurance shall be valid for the period from 1.1. 2026 to 31.12. 2026.

Pojištěná činnost / Insured Activity

činnost autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

activity of Authorized Architect, Authorized Engineer and Construction Technician

Scope of cover	Limits of indemnity	Deductible	Territorial scope of cover
Základní rozsah <i>Basic scope of cover</i>	25 000 000 Kč	10% min. 100 000 CZK, max. 300 000 CZK	Czech and Slovak Republic

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.
The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V / at place Praze

.....
 Eva Vránová
 Upisovatel / *Underwriter*

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

číslo Příkazce:
číslo Příkazníka:

na výkon činnosti:

výkon funkce technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na stavbě „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“.

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Obec Hrusice

se sídlem: Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice

Zastoupená: Mgr. Petrem Sklenářem, starostou obce

IČ: 00240222

DIČ: CZ00240222

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 94-6616201/0710

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1930

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Pytlem, ředitelem divize 01, na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Stanislav Typner, koordinátor BOZP, TDI

IČ: 47116901

DIČ: C47116901Z

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5, č.ú.: 19-1583390227/0100

(dále jen „Příkazník“)

II. Předmět plnění:

2.1 Předmětem plnění jsou služby s názvem:

„Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“ – výkon funkce odborného technického dozoru stavby a činnost koordinátora BOZP

Předmětem stavby je:

- Příváděcí řad PEHD 100 RC SDR 11 D110 o dl. 4642 m
- Čerpací stanice umístěna v areálu VDJ Peleška
- Rozšíření VDJ Hrusice o 100 m³

Seznam stavebních objektů:

SO 01	PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD	PEHD 100 RC SDR11 D110	4 642
SO 02	ZKAPACITNĚNÍ VDJ HRUSICE	1x 100 m3	
DSO 02-1	STAVEBNÍ ČÁST		
DSO 02-2	ODPAD Z VDJ		
DSO 02-3	OPLOCENÍ VDJ		
DSO 02-4	STROJNĚTECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ		
DSO 02-7	ELEKTROČÁST A SŘTP		
SO 03	ČERPACÍ STANICE	Q= 3,3 l/s H=35 m 1+1 (100% záloha)	
SO 03-1	STAVEBNÍ ČÁST		
SO 03-2	STROJNĚTECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ		
SO 04	PROPOJ ČS – VDJ PELEŠKA	PEHD 100 RC SDR11 D110	
PS 01	SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE		

Příkazník se pro Příkazce zavazuje zabezpečit následující činnosti:

Plnění služeb bude zahrnovat následující činnosti v níže uvedených fázích plnění:

A. Technický dozor stavby

A.1 Rozsah činností technického dozoru v průběhu realizace stavby:

- organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby;
- zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
- péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí;
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
- cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
- kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv;
- sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
- vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením objednateli;
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
- zabezpečení plnění podmínek vyplývajících objednateli ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
- ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
- projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;
- podávání vlastních návrhů směřujících k z hospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;
- technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
- technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprůstupněny;
- kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;
- projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli;
- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

- pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);
- kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení;
- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
- zpracování zpráv o výsledku kontrol a jejich předání objednateli;
- příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
- převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
- organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění

A.2 Rozsah činností technického dozoru po dokončení stavby:

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
- příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;
- účast na kolaudačním řízení;
- zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení její případné doplnění a její předání objednateli;
- kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání objednateli;

B. Koordinátor BOZP

B.1 Rozsah činností koordinátora BOZP před zahájením stavby:

- zpracování přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se k tomuto projektu,
- informace o všech možných rizicích a dalších potřebných podkladech,
- předání zhotovitelům stavby (jsou-li známi) informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají všech činností na stavbě.
- zpracování plánu BOZP dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 sb.
- zajištění, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu projektu a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP,
- zajištění odsouhlasení tohoto plánu BOZP a podepsání všemi zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi).

B.2 Rozsah činností koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby:

- podávání oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (na základě plné moci vystavené mandantem).
- kontrola pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP,
- svolávání a řízení kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti všech zhotovitelů stavby,
- kontrola zhotovitelů, zda dodržují plán BOZP a projednávání přijetí opatření k zjištěným nedostatkům,
- provádění zápisů z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhovaných opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- aktualizace plánu BOZP v průběhu výstavby,

2.2 Příkazce předá Příkazníkovi kompletní podklady nutné pro výkon jeho činnosti.

2.3 Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při tom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí a zájmy Příkazce.

2.4 Příkazník nese odpovědnost za správné a včasné provedení sjednaných činností a úkolů dle smlouvy. Příkazník je při plnění smlouvy povinen upozornit Příkazce na zjevně nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude i přes upozornění trvat.

2.5 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas a místo plnění:

- 3.1** Termínem zahájení činnosti: na výzvu příkazce ve vazbě na přidělení dotace z NPŽP.
Předpokládaný doba realizace stavby je 04/2026 až 03/ 2027 v délce trvání 12 měsíců.
- 3.2** Místem plnění je území dotčené stavbou, sídlo Příkazce a sídlo Příkazníka.

IV. Odměna Příkazníka a platební podmínky:

- 4.1** Za vykonání činností Příkazníka dle čl. II, odst. 2.2 této Smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu, a to v celkové výši 1.698.000,- Kč bez DPH.
Cena dílčích plnění Příkazníka dle čl. II., odst. 2.2 činí:

Položka dílčího plnění	Cena bez DPH (Kč)
A. Výkon funkce odborného technického dozoru	
A.1 V průběhu provádění stavby	1.230.000,-
A.2 Po dokončení stavby	32.000,-
B. Činnost koordinátora BOZP	
B.1 Před zahájením stavby	22.000,-
B.2 V průběhu provádění stavby	414.000,-
CELKEM bez DPH	1.698.000,-
DPH 21%	356.580,-
CELKEM vč. DPH	2.054.580,-

Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi sjednanou odměnu na základě platebních dokladů vystavených Příkazníkem následovně:

- po dokončení činností dle odst. 2.2 bodu B.1, bude Příkazník fakturovat částku ve výši 22.000,- Kč (bez DPH),
- činnosti dle odst. 2.2 bodů A.1 a B.2 bude Příkazník fakturovat měsíčně, ve výši alikvotní částky z ceny plnění
- po dokončení činností dle odst. 2.2 bodu A.2 bude Příkazník fakturovat částku ve výši 32.000,- Kč (bez DPH),

- 4.2** Podkladem pro zaplacení sjednané odměny jsou faktury vystavené Příkazníkem, které budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3** Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení Příkazci, přičemž pokud Příkazce neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou 3. den po jejím odeslání.
- 4.4** Odmítnout úhradu faktury má Příkazce právo ve lhůtě splatnosti pouze v případě, že fakturované práce nebyly provedeny nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.
- 4.5** Odměna rovněž kryje veškeré náklady spojené s činností Příkazníka podle této smlouvy.
- 4.6** Dojde-li v průběhu plnění k zániku příkazu ze strany Příkazce nebo po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebo pokud z důvodu okolností neležících na straně Příkazníka nebude možno příslušnou část plnění dokončit, má Příkazník právo fakturovat přiměřenou část odměny dle bodu 4.1,

vypočtenou poměrem mezi rozsahem jím skutečně obstarané části záležitosti a jejím rozsahem sjednaným touto smlouvou.

V. Doba trvání příkazu

5.1 Zahájení činnosti Příkazníka – na základě výzvy Příkazce.

5.2 Ukončení činnosti Příkazníka:

- Ukončení jednotlivých dílčích plnění:
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodu B.1 předpoklad do 30. 4. 2026
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodů A.1 a B.2 předpoklad do 31.3.2027
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodu A.2 předpoklad do 30. 6. 2027

5.3 Příkazník provede svou činnost podle požadavků a potřeb Příkazce při zohlednění termínů vyplývajících z obecně platných předpisů a Pravidel NPŽP.

5.4 Příkazce se zavazuje akceptovat písemnou výzvu Příkazníka k zastavení nebo přerušení jeho činnosti v případě, že poskytovatel finanční podpory (NPŽP) nebude akceptovat projekt k finanční podpoře nebo neschválí jeho financování z jakýchkoliv důvodů.

5.5 Závazek zřízený touto smlouvou může být písemně vypovězen kteroukoli ze stran s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé straně. Bezodkladně po doručení výpovědi je Příkazník povinen zařídít vše, co nesnese odkladu a sdělit Příkazci veškerá další opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně Příkazce.

VI. Součinnost Příkazce a Příkazníka

6.1 Příkazce předá Příkazníkovi jako podklad pro plnění této smlouvy podklady, týkající se předmětu plnění, které vznikly do termínu uzavření této smlouvy a další podklady a dokumenty, které nezajišťuje Příkazník, a to v termínech, které jsou nezbytné pro plnění závazku.

6.2 Příkazce bude na vyžádání Příkazníka poskytovat součinnost a včas vydávat potřebné dokumenty a činit rozhodnutí nezbytná pro plnění závazku Příkazníka.

6.3 Příkazce odpovídá za důsledky toho, že nesplnil ujednání dle bodu 5.1. a 5.2. nebo že neseznámil Příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu plnění závazku.

6.4 Příkazník bude průběžně informovat Příkazce o postupu plnění závazku. Tato forma bude zajišťována zvaním zástupců Příkazce na všechna závažná jednání a zasíláním všech závažných dokumentů Příkazci k informaci, posouzení, případně schválení, rozhodnutí či potvrzení.

6.5 Do záležitostí a pravomocí, vymezených Příkazníkovi touto smlouvou nebude Příkazce zasahovat bez vědomí Příkazníka.

6.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb. a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru 106/1999 Sb., tj. tu část smlouvy, která podléhá režimu obchodního tajemství.

VII. Povinnost mlčenlivosti

Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, tvořících obchodní tajemství Příkazce a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Příkazce. Dále se Příkazník zavazuje nevyužít údajů, získaných od Příkazce ani těch, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k Příkazci založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám jinak, než za účelem řádného plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou. Tyto povinnosti trvají i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

VIII. Závěrečná ustanovení:

- 8.1 Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
- 8.2 Příkazník je povinen na žádost Příkazce poskytnout jemu, popř. jiným osobám, které Příkazce určí, veškeré dokumenty a informace týkající se plnění této Smlouvy.
- 8.3 Nastanou-li některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto Smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 8.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 8.5 Měnit a doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení smluvního dodatku.
- 8.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy

V dne:

V Praze

dne: 02.02.2026

Příkazce

Příkazník



Ing. Ondřej Pytl, ředitel divize 01,
na základě plné moci

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	--

- 1 -

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance **Ing. Ondřeje Pytla** (zmocněnec), ředitele Divize 01 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem Štítného 558/22, Praha 3.

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené Divize 01 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podpisu dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na provozovatele vodárenské infrastruktury (pokud je zadavatelem k tomu zmocněn), to vše jako ředitel Divize 01.

Pokud bude podepisovat za společnost v rámci tohoto oprávnění, k podpisu bude připojovat pozn. „na základě plné moci“.

V Praze dne **31. 01. 2024**

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.:

Ing. Jiří Valdhans

předseda představenstva

datum nar. 28. března 1955

bytem K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 – Kamýk

Ing. Šárka Balšánková

místopředsedkyně představenstva

datum nar. 25. srpna 1964

bytem Na Císaře 3222/12, 150 00 Praha 5

Ing. Jan Plechatý

člen představenstva

datum nar. 5. září 1946

bytem Legerova 1852/26, 120 00 Praha 2

Ing. Jiří Frýba

člen představenstva

datum nar. 3. května 1959

bytem Slavíková 1613, 251 68 Kamenice – Struhařov

Ing. Jan Cihlár

člen představenstva

datum nar. 26. října 1971

bytem Ševce Matouše 1669/3, 140 00 Praha 4 - Krč

Podpis osoby přejímající zmocnění:

Ing. Ondřej Pytl

ředitel Divize 01

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 116D3FY9 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Jiří Valdhans, nar. 28.03.1955, K lesu 965/6, Kamýk, 14200 Praha 4.



2) pod pořadovým číslem 116D3GG4 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ing. Šárka Balšánková, nar. 25.08.1964, Na Císaře 3222/12, Smíchov, 15000 Praha 5.



3) pod pořadovým číslem 116D3HXI tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Jiří Frýba, nar. 03.05.1959, Slavíková 1613, Struhařov, 25168 Kamenice.



4) pod pořadovým číslem 116D3IQT tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ing. Jan Cihlář, nar. 26.10.1971, Ševce Matouše 1669/3, Krč, 14000 Praha 4.



Praha 5, dne 30.01.2024



SIMONA BROŽOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU,
notářkou v Praze



KLASIFIKACE
TYPY PRÁV
PRÁVNÍ ZÁKON
PRÁVNÍ ZÁKON



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 116GH5WY tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Jan Plechatý, nar. 05.09.1946, Legerova 1852/26, Nové Město, 12000 Praha 2.
Praha 5, dne 31.01.2024



Mgr. Isabela Césarová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze





NOTÁŘSKÝ ZÁKAZ
NOTÁŘSKÝ ZÁKAZ
NOTÁŘSKÝ ZÁKAZ



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162607174-501010-240202082308.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162607174-501010-240202082308**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 5

Datum vyhotovení: **02.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Antónia Bence

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162607174-501010-240202082308