
 
 

 
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 28571690 

tel.: +420 583 034 022, e-mail: safetypro@safetypro.cz, www.safetypro.cz 

 
Obec Bělkovice-Lašťany 139 
783 15 Bělkovice-Lašťany 
IČO: 00298654 
 
 

Cenová nabídka pro výkon činnosti 
technického dozoru stavebníka 

 

stavby „Stavební úpravy budovy 
č.p. 90 a 620, Bělkovice-Lašťany“ 

 
 
- termín realizace: od konce 11/2023 do konce 08/2024 (270 dní; celkem 9 měsíců) 
 
 
Cenová nabídka 

Činnost 
Jednotková cena 

Kč bez DPH 
Jednotka Počet jednotek Celková cena Kč 

Výkon činnosti TDS 39 000 Kč měsíc 9 351 000 Kč 

     

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 351 000 Kč 

Částka DPH 21 % 73 710 Kč 

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 424 710 Kč 

 

 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činnosti TDS. 

 

 

 
Dne: 14. 11. 2023 
 
 
 
        ______________________ 

              Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel 

mailto:safetypro@safetypro.cz
http://www.safetypro.cz/
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.11.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
SAFETY PRO s.r.o.

1.2. Sídlo
Přerovská 434/60
77900  Olomouc Holice
Česká republika

1.3. IČO
28571690

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jiří Smékal jednatel

Způsob jednání
Každý jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu), 

 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1.     § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2.     § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p. Geologické práce  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových zařízení a plnění nádob 
plyny

 31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
tlakových zařízení a nádob na plyny  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
zdvihacích zařízení  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

 31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p. Projektová činnost ve výstavbě  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Technicko-organizační činnost v 
oblasti požární ochrany  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p. Výkon zeměměřických činností  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p. Viz poznámka 1 za tabulkou  31.07.2018  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká 
pošta, s.p.

Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 2 
za tabulkou 31.07.2018  

Výpis z živnostenského 
rejstříku MPO Podnikání v oblasti nakládání s 

nebezpečnými odpady  15.02.2022  

Pozn. 1
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Pozn. 2
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a 
výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
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Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 01.10.2018. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 06.03.2023. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.11.2023

Evidenční číslo: W23110002032





                                               
 

 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 
tel.: +420 583 034 022, e-mail: safetypro@safetypro.cz, www.safetypro.cz 

 

Čestné prohlášení o existenci pracovněprávního vztahu 
 
 

Společnost SAFETY PRO s.r.o. 

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČ:  28571690 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822 

 
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na výkon činnosti TDS ve fázi 
realizace stavby „Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620, Bělkovice-Lašťany“ tímto 
potvrzuje a prohlašuje, že 
 
Ing. Kamil Minarovič 
 
jehož prostřednictvím uchazeč prokazuje odbornou způsobilost, je ve vztahu k uchazeči 
v pracovněprávním vztahu. 
 
 

V Olomouci dne 13. 11. 2023 

 
 
            
              _______________________ 
                   Ing. Jiří Smékal, MBA 
                    jednatel 
          SAFETY PRO s.r.o. 

mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.safetypro.cz/


Příkazní smlouva č.   
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

Příkazce: Obec Bělkovice-Lašťany 

Se sídlem: Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany u Olomouce 

IČO: 00298654 

DIČ: CZ00298654 

Zastoupené: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce 

b) ve věcech technických: XXX 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Příkazník: SAFETY PRO s.r.o. 

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČO: 285 71 690 

DIČ: CZ28571690 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C43822 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu: 3882364001/5500 

Zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem 

(dále jen „příkazník“) 

Příkazce a příkazník jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně 

jako „smluvní strana“. 

 

 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazce je objednatelem díla – stavby s názvem „Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620, 

Bělkovice-Lašťany“ (dále jen „Stavba“). 

2. Předmětem této smlouvy je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jako „TDS“) 

příkazníkem nad Stavbou pro příkazce.   

3. Příkazník prohlašuje, že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti TDS při 

provádění Stavby.  

4. Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru stavebníka při provádění Stavby bude 

provádět osobní přítomností na Stavbě v rozsahu minimálně 2x týdně. Příkazník se bude 

průběžně, účastnit všech kontrolních dnů a bude přítomen na Stavbě i v okamžicích, které jsou 

zásadní pro řádné a včasné dokončení Stavby zhotovitelem a její předání příkazci. Výkonem TDS 

podle této smlouvy se rozumí i další práce a činnosti související se Stavbou, zejména kancelářská 

práce spočívající v přípravě příslušných podkladů a dokladů a další jednání s osobami podílejícími 
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se na provádění Stavby, jejím dozoru, povolování apod. Výkon činnosti TDS bude prováděna 

k tomu oprávněnou osobou s autorizací k výkonu této činnosti.  

 

 

Výkon činnosti TDS zahrnuje zejména tyto činnosti:  

a) seznámení se s obsahem smlouvy o dílo, zejména s povinnostmi zhotovitele a s podmínkami 

pro provádění Stavby ve smlouvě o dílo obsažené atd., 

b) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 

c) zastupování příkazce při jednání s orgány státní správy souvisejících se Stavbou (byl-li k tomu 

příkazcem pověřen), 

d) zajištění převzetí staveniště zhotovitelem před zahájením s prováděním Stavby včetně 

provedení protokolárního zápisu o předání staveniště, a kontrola činností a opatření nutných 

a vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů při zahájení 

provádění a následném provádění Stavby, jako zejména:  

▪ před předáním staveniště zhotoviteli projednat se zhotovitelem zajištění odběru 

potřebných energií a medií pro provádění Stavby a způsob měření a hrazení jejich 

odběru, 

▪ vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště zhotovitelem se všemi podstatnými 

náležitostmi podle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů, 

e) při samotném provádění Stavby zhotovitelem je příkazník povinen provádět: 

▪ věcnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací zhotovitelem včetně kontroly 

dodávky příslušných věcí a materiálů potřebných pro provedení stavby v rozsahu 

minimálně 2x týdně, a to zejména: 

o kontrolu souladu provádění Stavby s projektovou dokumentací a s příslušnými 

právními předpisy, 

o kontrolu souladu provádění Stavby s veřejným zájmem – soulad s podmínkami 

správních rozhodnutí a stanovisek správních orgánů a dotčených úřadů, 

o kontrolu souladu provádění stavby s příslušnými ustanoveními vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými technickými normami a s 

přijatými smluvními závazky, zejména ujednanými ve smlouvě o dílo,  

o provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 

provedení prací a dodávek věcí a materiálu zhotovitelem při provádění Stavby,  

o v případě zjištění vad při provádění Stavby nebo v souvislosti se Stavbou nebo 

při porušení smluvních povinností zhotovitelem vydání písemného vyjádření 

včetně zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy a prokazatelné doručení této 

písemnosti jak příkazci, tak i zhotoviteli, 

o sledování a evidence a kontrola příkazcem odsouhlasených změn méněprací a 

víceprací a jejich finanční ocenění a kontrola jejich provádění včetně kvality a 

kvantity, 

o zajištění a sepis zdůvodnění víceprací nebo méněprací oproti projektové 

dokumentaci a výkazu výměr, včetně vysvětlení k uznatelným a neuznatelným 

nákladům, 

o kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu provádění Stavby, 

o projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady Stavby, 

neprodlužují lhůtu dokončení a předání Stavby nezhoršují parametry Stavby a o 

všech závažných okolnostech ihned informovat příkazníka, 

o spolupráce s pracovníky (zaměstnanci) projektanta zabezpečujícími autorský 

dohled při zajišťování souladu provádění Stavby s projektem, 

o sledování stavu ceny Stavby (díla) vzhledem k uzavřené smlouvě o dílo a 

odsouhlaseným vícepracím a méněpracím, 

o průběžná kontrola kvality prováděných prací, dodávaných materiálů a dále zda 

tyto dodávané materiály, konstrukce a výrobky použité pro provádění Stavby jsou 
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průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, a to ve lhůtách 

stanovených ve smlouvě o dílo, 

o evidence dokumentace dokončených částí Stavby (díla) a její věcná kontrola, 

o kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, potvrzování zjišťovacích protokolů a 

soupisů provedených prací a v případě nesouladu se skutečností a smlouvou o 

dílo vracení těchto dokumentů a podkladů zhotoviteli k opravení a dopracování, 

o průběžné informování příkazce o případných méněpracích či vícepracích a 

podstatných změnách při provádění Stavby (díla), jakož i o samotném průběhu 

provádění Stavby (díla), nejméně však 1x za měsíc, 

 

▪ vlastní činnost příkazníka na místě provádění Stavby: 

o součinnost s příslušnými osobami při zajišťování a provádění všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných při provádění 

Stavby,  

o kontrola pracovních postupů zhotovitele Stavby z hlediska výsledné kvality 

provedených částí Stavby, zejména kontrola jakosti provedených prací včetně 

provádění a ukládání záznamů o kontrole, 

o kontrola stavebních deníků zhotovitele Stavby a zápisy stanovisek jménem 

příkazce do určených formulářů, 

o kontrola pořádku, čistoty, protipožární ochrany a bezpečnosti práce na staveništi, 

o dílčí přejímání dokončených částí Stavby včetně předepsaných zkoušek 

(důsledná kontrola dodavatele), a to včetně případného pořízení protokolů,  

o kontrola zhotovitele ohledně odvozu a likvidace obalů a odpadů, zejména 

vybouraných hmot a stavební suti, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění, a s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, 

o příkazník je dále povinen neprodleně informovat příkazce o tom, že jakékoli 

materiály či pracovní postupy zhotovitele neodpovídají ujednáním smlouvy o dílo, 

příslušným právním předpisům, příslušným technickým normám, a to jakmile 

takováto pochybení zjistí.  Příkazník je dále povinen kontrolovat a ověřovat kvalitu 

dokončených prací a shodu kvality a kvantity prací včetně dodaných věcí a 

materiálu s ustanoveními smlouvy o dílo a příslušnými právními předpisy. 

Příkazník je povinen být přítomen a kontrolovat předepsané zkoušky materiálů a 

konstrukcí prováděných zhotovitelem Stavby a jejich výsledky, a také o 

výsledcích takové kontroly okamžitě informovat příkazce, 

o informovat příkazce o všech závažných okolnostech mající vliv na provádění 

Stavby, její kvalitu apod.,  

o příkazník je povinen informovat příkazce o jakékoli změně Stavby oproti 

schválené dokumentaci, smlouvě o dílo včetně jejích příloh, nebo změně Stavby, 

v jejímž důsledku by se mohla změnit cena díla nebo rozpočet díla, případně 

kvalita díla, příkazník je povinen v takovém případě posoudit a projednat 

případné návrhy na změny a úpravu projektu nebo Stavby, 

o příkazník je povinen spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby:  

- při navrhování opatření pro eliminaci nevynucených změn Stavby,  

- v případě nutnosti provedení změn Stavby u změn nepředvídatelných a 

vynucených,  

- v případě živelných pohrom (povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných 

událostí nebo při provádění odstranění případných vad projektu. 

▪ Příkazník je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci z průběhu provádění Stavby; 

o Příkazník je povinen průběžně kontrolovat časový průběh prací podle smlouvy o 

dílo a harmonogramu provádění prací dle smlouvy o dílo. Příkazník je povinen 

předem informovat příkazce o možných problémech, komplikacích, zdrženích 

apod. jednotlivých fází projektu (zejména postupně zhotovovaných částí díla a 
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postupně prováděných prací) a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu prací 

a dodržení termínu provedení Stavby podle smlouvy o dílo, 

▪ příkazník je povinen Stavbu kontrolovat i po finanční stránce: 

o tedy provádět zejména kontrolu věcné a cenové správnosti fakturačních 

podkladů zhotovitele Stavby a jejich soulad se smlouvou o dílo, tj. sledování 

celkového rozpočtu Stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů – sledování skutečně 

provedených prací; kontrola podkladů pro fakturování v průběhu provádění 

Stavby v souladu se smlouvou o dílo a na základě zjišťovacích protokolů 

provádět kontrolu nad čerpáním podrobných položkových rozpočtů. 

 

f) zajištění podmínek pro průběh provádění prací na Stavbě: 

▪ Příkazník je povinen spolupracovat při technickém řešení veškerých sporů, problémů a 

překážek vzniklých v průběhu provádění Stavby. V případě jakéhokoli problému je 

příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a navrhovat řešení; v případě 

potřeby příkazník ve spolupráci s příkazcem konzultuje jednotlivé části projektu, části 

díla, odborný nebo technický problém aj. s odborníky z příslušné oblasti, 

▪ K zajištění řádného a včasného provádění Stavby a dodržení všech podmínek a 

ujednání smlouvy o dílo je příkazník povinen pravidelně organizovat a svolávat kontrolní 

dny, při kterých budou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak 

kvalitu provádění Stavby, tak zejména dohodnuté termíny. Příkazník sepíše 

z kontrolního dne zápis, který předá bezodkladně příkazci.  

 

g) činnosti při ukončení stavby: Příkazník je povinen zejména:  

▪ organizovat (závěrečného) předání a převzetí provedené Stavby příkazcem od 

zhotovitele včetně přípravy podkladů pro předání a převzetí Stavby, zejména protokolu 

o předání Stavby včetně soupisu vad a nedodělků a stanovení způsobu a termínu a 

jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem), sepis protokolu o předání 

staveniště příkazci zhotovitelem, 

▪ kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastnit se 

na přejímacím řízení; shromažďovat veškeré potřebné podklady a dokumenty potřebné 

k přejímacímu řízení, zajišťování odstranění všech případných vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

▪ poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli a příkazci při zajištění všech nezbytných 

zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Stavby, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Stavby včetně pořízení protokolů. Příkazník je povinen zúčastnit se 

veškerých jednotlivých zkoušek, atestů a revizí před vlastním předáním a převzetím 

jednotlivých částí díla (ucelených staveb a dodávek). Zajištění těchto zkoušek apod. 

bude zásadně zajišťovat na základě smlouvy o dílo zhotovitel, jen pokud by toto 

smlouva o dílo nestanovala a zhotovitel ji nezajistil, zajistí její provedení příkazník.  

▪ Příkazník se podílí na přípravě podkladů pro předání a převzetí Stavby, účastní se 

převzetí a má dohled nad odstraněním vad a nedodělků.  

h)  Příkazník je povinen zajistit, aby zhotovitel provedl Stavbu v souladu se smlouvou o dílo; projektovou 

dokumentací; podmínkami uvedenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a 

majitelů dotčených pozemků; dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými 

v právních a technických předpisech ČSN;  

Kromě výše uvedeného je příkazník dále povinen zejména: 

• za příkazce zajistit plnění jeho povinností vyplývající pro příkazce z ustanovení § 152 odst. 1 a 

3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

• zajistit dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 

stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se Stavby, a to po celou dobu 
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provádění Stavby; 

• kontrolovat dodržování povinností zhotovitele a jeho sub-zhotovitelů, příp. dalších osob při 

provádění Stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a 

souvisejícími vyhláškami); 

• kontrolovat shodu prováděné Stavby s dokumentací obsažené ve smlouvě o dílo, případně 

zmíněné touto smlouvou; 

• kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo; 

• pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí a evidovat 

dokumentaci dokončených částí Stavby; 

• projednávat dodatky a změny projektu, přičemž dodatky je třeba vždy před jejich konečným 

odsouhlasením projednat s příkazcem; 

• bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnou 

Stavbou; 

• účastnit se jednání a konzultací s dalšími účastníky Stavby 

• kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a soulad s položkovým rozpočtem, který je nedílnou 

přílohou smlouvy o dílo, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě 

o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci; 

• kontrolovat ty části Stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

• účastnit se případného odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším 

zhotovitelům pro jejich navazující činnosti; 

• spolupracovat s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací, které jsou součástí Stavby, s projektovou dokumentací; 

• spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných vad projektové dokumentace; 

• kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 

zavázal; 

• Kontrolovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrolovat jejich výsledky – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 

kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 

protokoly apod.); 

• kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující 

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to 

nejpozději před jejich osazováním do Stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel 

oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do Stavby a příkazník je 

povinen mu v tom zabránit, nebo později sjednat nápravu; 

• kontrolovat vedení stavebních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s 

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo; 

• hlásit případné archeologické nálezy v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

• spolupracovat se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelními událostmi; 

• kontrolovat postup prací zhotovitele podle časového plánu (harmonogramu) Stavby a 

ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy 

podkladů pro uplatnění sankcí; 

• kontrolovat řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí; 

• kontrolovat předávanou Stavbu nebo její části; 

• připravovat podklady pro odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejích částí a účastnit 

se jednání o odevzdání a převzetí (přejímací řízení). O předání a převzetí dokončeného Stavby 

sepíše příkazník protokol a zajistí podpisy příkazce a zhotovitele; 
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• kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby; 

• kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech; 

• na základě udělené plné moci zpracovat žádost o vydání kolaudačního souhlasu (včetně 

opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního 

zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a zajistit jejich podání na 

příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu; 

• účastnit se a poskytovat potřebnou součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních 

souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona; 

• kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem; 

• zabezpečit spolupráci s odpovědnými geodety a jejich činnosti; 

• zajistit odstranění vad zhotovitelem z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby konané stavebním úřadem; 

• svolávat a řídit kontrolní dny Stavby a zpracovávat zápisy z kontrolních dnů. Zápis bude 

zpracován v textovém editoru a zaslán zástupci příkazce v elektronické podobě a to nejpozději 

následující pracovní den po konání kontrolního dne; 

• předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se provádění Stavby.; 

• uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vůči zhotoviteli v rozsahu vykonávané činnosti 

TDS; 

• při výkonu činnosti TDS upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost pokynů příkazce, které by 

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou 

• bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti; 

• postupovat při výkonu činnosti TDS osobně a s odbornou péčí; 

• řídit se při výkonu činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu; 

• bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce; 

• veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do pěti pracovních dnů od jejich 

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci; 

• poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou; 

• dodržovat při výkonu činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací; 

• dbát při provádění činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí 

Čl. III 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník bude činnost TDS vykonávat ode dne předání a převzetí 

staveniště zhotoviteli do doby vydání kolaudačního souhlasu a/nebo úplného předání a převzetí 

Stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem Stavby příkazníkovi, případně do doby provedení 

veškerých činností, prací a úkonů příkazníkem nebo zhotovitelem, a to podle výběru příkazce. 

 

2. Příkazce pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě 

plnění: 

- Předpokládaný termín zahájení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 

 od konce 11/2023 

- Předpokládaný termín pro ukončení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 

 do konce 08/2024 
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3. Místo provádění Stavby (dále jen „staveniště“) je uvedeno v projektové dokumentaci, která byla 

nedílnou součástí zadávacích podmínek Stavby, a která je základním podkladem pro výkon činnosti 

dle této smlouvy. Příkazník je povinen se se zadávacími podmínkami seznámit a je povinen zajistit 

dodržování podmínek tam uvedených, a to zejména ze strany zhotovitele. 

 

Čl. IV. 

Odměna Příkazníka 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává 

ve výši 

351 000,- Kč bez DPH. 

K této ceně bude připočtena aktuální sazba DPH. 

 

2. Odměna obsahuje veškeré náklady příkazníka spojené s činnostmi dle této smlouvy. 

 

3. Odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy bude hrazena v alikvotních částkách měsíčně na 

základě řádně vystavených a označených daňových dokladů příkazníkem podle počtu měsíců, ve 

kterých bude práce příkazníka prováděna podle harmonogramu stavby, který bude příkazníkovi 

předán při předání staveniště zhotoviteli. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací 

v daném měsíci. Poslední fakturu vystaví příkazník po úplném předání a převzetí stavby bez vad a 

nedodělků mezi zhotovitelem Stavby a příkazcem. 

 

4. Příkazník připočte k odměně DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění daňového dokladu. 

Splatnost daňového dokladu bude činit minimálně 30 dní. 

 

5. Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být vždy 

uveden název Stavby a číslo této smlouvy.  V případě, že daňový doklad nebude řádně vystaven a 

označen v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, je příkazce oprávněn takový daňový doklad vrátit příkazníkovi k opravě či doplnění. Lhůta 

splatnosti plyne ode dne doručení řádně vystaveného a označeného, případně opraveného, 

daňového dokladu příkazci. 

 

Čl. V. 

Smluvní pokuty 

1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty podle Čl. IV. bodu 

4 této smlouvy zákonný úrok z prodlení. 

 

2. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé nesplnění povinnosti podle Čl. II. této 

smlouvy, a to i opakovaně v případě opakování porušování stejné povinnosti, ledaže prokáže, že 

nesplnění uvedené povinnosti bylo způsobeno příkazcem. Pokuta činí v každém jednotlivém 

případě nesplnění povinností 1 000,-Kč bez DPH. 

 

3. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v nesnížené výši. 

Smluvní strany se dohodly, že příkazce má právo započítat smluvní pokutu na odměnu příkazníka. 
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Čl. VI. 

Základní podmínky plnění předmětu smlouvy 

1. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti a úkony podle Čl. II. a Čl. VI. této smlouvy a 

že je pro ně v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Příkazník se zavazuje provádět tyto činnost a 

úkony podle této smlouvy s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce tak, aby jej 

chránil před jakýmkoliv nebezpečím, zejména škodami, sankcemi a jinými neočekávanými nebo 

nikoli nutnými výdaji.  

 

2. Při plnění předmětu Smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní 

předpisy a veškeré příslušné technické normy a zavazuje se řídit se pokyny a podklady příkazce. 

Příkazník je povinen upozornit, a to bez prodlení příkazce, na nevhodnost a vadnost jeho pokynů 

nebo podkladů, jakož i na všechny okolnosti, které při své činnosti zjistil a které by mohly mít vliv na 

změnu pokynů příkazce. 

 

3. Příkazník prohlašuje, že převzal od příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění, 

které jsou pro něj nutné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Všechny další podklady, které 

bude dále příkazník k řádnému splnění Smlouvy potřebovat, je povinen zabezpečit si je na své 

náklady a na své nebezpečí Příkazník sám, není-li dále uvedeno nebo mezi smluvními stranami 

dohodnuto jinak. Příkazce neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou příkazníkovi poškozením, 

znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců 

příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv. 

 

4. Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být 

provedeny. příkazce nebude příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo 

z jakéhokoliv omylu ze strany příkazníka. 

 

5. Použije-li příkazník po předchozím písemném souhlasu příkazce k plnění dle této smlouvy třetí 

osobu, odpovídá příkazník za všechna plnění této osoby, jako by je provedl příkazník sám, stejně 

tak odpovídá za všechny škody způsobené touto osobou, jako by je způsobil příkazník sám. 

 

6. Po dokončení předmětu smlouvy, příp. ihned po odstoupení či vypovězení této smlouvy, příkazník 

předá příkazci veškerou dokumentaci, doklady, zprávy, protokoly a zapůjčené podklady. Předání 

bude písemně potvrzeno odpovědným zaměstnancem nebo zástupcem příkazce. 

 

7. Příkazník i příkazce se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 

neumožní třetí osobě získat informace o druhé smluvní straně, o této smlouvě nebo o 

skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s jejím plněním. 

 

8. Příkazce se zavazuje informovat s dostatečným předstihem příkazníka o všech změnách 

organizačních a technických podmínek týkající se provádění Stavby nebo plnění dle této smlouvy. 

 

9. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc k zastupování a jednání před správními úřady či jinými 

dotčenými osobami a orgány, a to jménem a na účet příkazce při jednáních, kterými jsou plněny 

povinnosti z této smlouvy pro příkazníka vyplývající. 

 

10. Příkazník odpovídá za to, že veškeré záležitosti příkazce, sjednané touto smlouvou, jsou provedeny  

a zabezpečeny podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
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Čl. VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce může od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze 

strany příkazníka. Smluvní strany se dohodly, že pro účely odstoupení od smlouvy považují za 

podstatné porušení smlouvy, porušení ujednání v článku VI. této smlouvy nebo opakovaná 

porušování ujednání uvedených v článku II. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají 

dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Příkazce může od této smlouvy odstoupit rovněž i 

v případě, pokud je prohlášen úpadek příkazníka ve smyslu z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

 

3. Příkazník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze v případě, je-li příkazce v prodlení s platbou 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. IV. této Smlouvy, a to po dobu delší než 

30 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.  

 

4. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání. 

 

Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů. Jestliže příkazce některá práva, 

vyplývající z této Smlouvy nebo ze zákona nevykoná, nezříká se jich. 

 

2. Všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se pokusí obě smluvní strany 

řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li ke smíru, budou spory řešeny podle českého práva před 

příslušným soudem. 

 

3. Pohledávky Příkazníka dle této Smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.  

 

4. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a 

povinnosti, které vyplývají z této smlouvy, na jejich právní nástupce. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží jedno (1) vyhotovení 

a Příkazník jedno (1).  

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (zveřejní příkazce).   

 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné 

vůle, že ji řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz tohoto tvrzení k ní připojují níže své podpisy. 

 

8. Smluvní strany si před uzavřením této smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 

k okamžiku uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 

uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 

žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 

které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této 

smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu 

ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 



10 

 

9. V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba 

má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od 

ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah této smlouvy 

a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Tato smlouva byla uzavřena na základě 

jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího 

obsahu. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11. Pokud se nějaký článek smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v 

rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného 

dokumentu, a tedy ostatní články smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo 

dotčeného ustanovení smlouvy se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního 

předpisu. 

12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Požadavku změny smlouvy písemnou formou se lze vzdát pouze dohodou 

smluvních stran v písemné formě. 

13. Smluvní strany stvrzují, že jim nejsou známy okolnosti, jež by tuto smlouvu činily neplatnou, tato je 

výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují. 

14. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si sdělit změnu údajů, či změnu jiných skutečností, které 

se týkají této smlouvy nebo závazkového vztahu vzniklého na základě této smlouvy. 

15. Tato smlouva byla schválena Radou města xxxxxxxxxxxx na schůzi dne xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

V xxxxxxxxx dne……………….. V Olomouci dne 14. 11. 2023 

 

 

 

 

 

 

   

Příkazce 

Obec Bělkovice-Lašťany 

Ing. Tomáš Němčic 

starosta obce 

 

Příkazník  

SAFETY PRO s.r.o. 

Ing. Jiří Smékal, MBA 

jednatel 

 


