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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
1. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: 

Obec Bělkovice - Lašťany 
se sídlem: Bělkovice-Lašťany 139, 78316 Dolany 
zastoupená: Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce 
IČ:  00298654 
DIČ: CZ00298654 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,  
číslo účtu: 296722087/0300 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

1.2. Zhotovitel: 

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. 
se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 
zastoupená: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem 
IČ: 27466868 
DIČ: CZ27466868 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec 
- ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 194021669/0300 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník    (dále jen 
„OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").  

 

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat  
za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění. 

1.4. Při operativním technickém řízení činností při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných 
podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených dozorů, zápisů o předání a převzetí díla nebo 
jeho části jsou zmocněni jednat. 

          za objednatele: Ing. Tomáš Němčic         
           
 za zhotovitele: Ing. Jan Pracný                                             
 
a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
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Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé 
straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

 

2. Základní údaje o díle 
 
2.1. Název předmětu: „PD -  Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu 

v obci Bělkovice - Lašťany“ (dále jen: „dílo“) 
2.2. Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti  

a vykonávání následného autorského dozoru. 
 
 
3. Popis předmětu díla 

 
3.1. Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro VARIANTU č. 2 dispoziční 

studie proveditelnosti na zhotovení mostního objektu a obslužné komunikace předložené jako příloha  
č. 1 této Smlouvy o dílo. 
 

4. Předmět díla 
 
Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost 
a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu zpracovat předmět díla, na základě studie předložené  
jako příloha výzvy k podání nabídek jako podklad, v následujícím rozsahu:  

a) zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (dále také „DSP“) 
pro vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) včetně inženýrské činnosti pro společné povolení s NPM 
vydaného pro následnou výstavbu díla zhotovovaného podle zmíněného DSP, podrobněji čl. 5; 

b) zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji  
čl. 6; 

c) zpracování položkového rozpočtu, slepého výkazu výměr pro následnou veřejnou soutěž  
a položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji čl. 7; 

d) výkon autorského dozoru (dále také „AD“), podrobněji čl 8; 
e) provedení inženýrské činnosti (inženýrsko – geologický průzkum s cílem ověřit základový poměr 

mostu, provedení aktualizace hydrotechnických výpočtů a upřesnění úrovně hladiny v korytě 
Trusovického potoka, optimalizace výškového vedení nivelety komunikace s ohledem  
na upřesněnou úroveň hladiny potoka po projednání s Povodím Moravy, s. p.). 

 
 
5. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP v rozsahu uvedeném ve vyhlášce 

o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek. V DSP budou zahrnuty zejména 
údaje a podmínky k vymezení technické specifikace, technických a uživatelských standardů stavby včetně 
Zásad organizace výstavby (ZOV) a musí splňovat náležitosti dle stavebního zákona pro zahájení 
společného územního a stavebního řízení. Součástí poskytovaných služeb budou pro fázi DSP také 
inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení, kterými se rozumí obstarání: 

 

a) Průvodní zprávy, 
b) Souhrnné technické zprávy, 
c) Situační výkresy, 
d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení, 
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e) Dokladové části, 
f) Biologických průzkumů a vyřízení dalších výjimek pro zdárné zpracování PD  

g) Plánu BOZP 
 
Zhotovitel předá zadavateli výše zmíněnou dokumentaci společně s Rozhodnutím o umístění stavby  
a stavebního povolení dle vyhlášky o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu v platném znění, včetně nabytí právní moci. 
 

6. Dokumentace pro provedení stavby 
 
6.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v rozsahu uvedeném v platných vyhláškách o dokumentaci staveb 

v platném znění, kterými se rozumí obstarání: 
 

a) Průvodní zprávy 
b) Souhrnné technické zprávy 
c) Situační výkresy 
d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 
e) Dokladové části 

 
6.2. Bude vycházet ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
 
7. Položkové rozpočty 
 
7.1. Zhotovitel zpracuje detailní položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Zhotovitel v položkovém 

rozpočtu stavby vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných  
ke zhotovení stavby. Slepý výkaz výměr slouží pro následnou veřejnou soutěž. Výkaz výměr musí 
obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající dokumentaci pro provádění 
stavby. Položka podrobné části výkazu výměr musí obsahovat minimálně:  

 

a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
d) veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
e) počet měrných jednotek. 

 
Vše v souladu s právními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Zhotovitel je povinen zpracovat pro potřeby objednatele položkový rozpočet stavby, který bude dodán 
v listinné podobě ve 2 výtiscích a jedenkrát na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls. a slepý výkaz výměr  
na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls.  
 
8. Autorský dozor 
 
8.1. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby 

zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem 
autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním 
povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky  
a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými 
stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami  
a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor 
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minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
 

a) poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele,  
b) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem  
c) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 
d) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku, AD musí tyto změny schvalovat,  

e) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

f) účast na kontrolních dnech (minimálně v rozsahu 2x měsíc, pokud bude probíhat kontrolní den), 
g) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem 

stavby, 
h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 
i) účast na předání a převzetí stavebního díla, 
j) účast při obstarání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí. 

 
9. Sjednaná doba pro provedení díla 
 
9.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

• Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od podpisu smlouvy. 
• Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy do 120 (sto dvaceti) dní od zahájení prací. 
• Zhotovitel provede inženýrskou činnost do podání žádosti k vydání rozhodnutí o povolení 

stavby  
• Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 6 a čl. 7 smlouvy do 90 (devadesáti) dnů od vydání 

stavebního povolení. 
9.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem Smlouvy obou stran a ukončeno bude v souladu s čl. 14 

této Smlouvy. 
9.3. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje  

se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 
9.4. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, 
dále musí být kompletní, bezvadné, splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílčí plnění 
určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu podle předchozího odstavce tohoto článku 
smlouvy. Závazek zhotovitele bude považován za splněný, bude-li dokončené dílo předáno objednateli  
a protokol o předání a převzetí díla podepsán oprávněnými zástupci obou stran a bude-li z něho 
jednoznačně vyplývat, že objednatel dílo přejímá 

9.5. Po dokončení díla, resp. jeho části, je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění 
případných vad díla objednateli do jeho sídla; tímto je zahájeno přejímací řízení (dále čl. 14). Zhotovitel 
je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu 
představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 pracovních dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli 
s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení není 
zhotovitel v prodlení s termínem plnění. 

9.6. Objednatel je povinen převzít a uhradit pouze řádně (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) ukončené dílo, 
popř. jeho část, po provedené prohlídce díla.  

9.7. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že má toto vady a nedodělky, které nebrání užívání díla 
v souladu s jeho účelem ani jeho užívání neztíží; povinnost zhotovitele řádně provést dílo dle této 
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smlouvy tím však není splněna a bude splněna až poté, co zhotovitel vytčené vady a nedodělky odstraní. 
Pokud bude zhotovitel z důvodů odstraňování vad kteréhokoliv dílčího plnění v prodlení se splněním 
termínu pro předání a převzetí DSP na úrovni dokumentace pro realizaci stavby, má objednatel nárok  
na úhradu smluvní pokuty dále sjednané. 

 
 

10. Další povinnosti zhotovitele   
 
10.1. V rámci každé části díla je zhotovitel povinen si na svůj vlastní náklad obstarat podklady  

pro zpracování díla dle této smlouvy v potřebném rozsahu a to: zaměření polohy; zaměření výšek; 
sjednocení podkladů; průzkum inženýrských sítí, jejich uložení a krytí; geologický průzkum a jiné. Cena 
za zajištění potřebných podkladů je zahrnuta v ceně díla.  

10.2. Řádně provedené dílo musí být technicky realizovatelné a v souladu s obecně závaznými 

předpisy a normami. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. 

Objednatel se touto smlouvou zavazuje, po splnění závazku zhotovitele provést dílo, 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této 

smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.  
10.3. Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat v souladu s architektonickou studií, která byla předložena jako 

příloha  zadávací dokumentace k veřejné zakázce pro výběr zhotovitele díla a která tvoří přílohu č. 1 
této Smlouvy.  

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora 
v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že shora uvedené podklady 
dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů 
realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, 
že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel  
na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat 
jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních 
dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením 
pokynu.  

10.5. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla (předložené studie) odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li 
mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla, výsledek dohody bude podkladem pro dodatek k této 
smlouvě. 

10.6. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit.  

10.7. Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou bude 
zhotovení samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy. Z toho důvodu 
žádná část díla dle této smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní  firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků. Takový odkaz je možné výjimečně připustit pouze v případě, že jiný popis 
požadavků na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, 
tedy jako příklad srovnatelného standardu. 

   
11.  Cena za dílo 
 
11.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí: 
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 484 000,- Kč bez DPH 
 (slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých bez DPH) 
 

 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH 

DSP 495 000,- Kč 103 950,- Kč 598 950,- Kč 
DPS včetně položkového 
rozpočtu 

185 000,- Kč 38 850,- Kč 223 850,- Kč 

Autorský dozor 125 000,- Kč 26 250,- Kč 151 250,- Kč 
Inženýrská činnost 180 000,- Kč 37 800,- Kč 217 800,- Kč 
Cena celkem v Kč 985 000,- Kč 206 850,- Kč 1 191 850,- Kč 

 
11.2. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň 

z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění  
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o DPH").  

11.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:  

• změny výše DPH. V případě, že se změní DPH, ta složka ceny díla, kterou tvoří DPH, se upraví tak, 
aby byla v souladu s právními předpisy. 

11.4. Cena za výkon AD dle čl. 11.1 Smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy  
i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky  
a cestovní náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena 
bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 850,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně 
strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní.  

11.5. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem (viz čl. 8 této 
smlouvy), zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli 
nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy  
a ani uplatnit nárok podle § 2613 Občanského zákoníku.  

11.6. Dokumentace, která je požadována v listinné podobě, je do ceny zahrnuta v šesti výtiscích a také 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.dwg , *pdf, *.xls, *.doc. 

 

12. Platební podmínky  
 
12.1. Cena díla bude hrazena po částech za jednotlivá dílčí plnění. Pro jednotlivá dílčí plnění jsou ceny 

uvedeny v čl. 11 čl. 11.1. této Smlouvy. Objednatel požaduje vystavení 3 (tří) vyhotovení faktur, každé 
s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, 
že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací 
včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména: 

• označení Soupis provedených prací v období od – do, 
• název, sídlo a IČ zhotovitele, 
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 
• název, sídlo a IČ objednatele, 
• datum vystavení, 
• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 
• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 

rozpočet stavby, 
• cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu 



7 z 11  

– daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový 
doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, 
bude objednatelem vrácena. 

12.2. Jednotlivé části díla mohou být fakturovány až po protokolárním převzetí objednatelem. 
12.3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo  
k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového 
dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

12.4. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví 
dodavatel. Faktura musí obsahovat zejména: 

• označení Faktura, 
• číslo dokladu, 
• název, sídlo a IČ dodavatele, 
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 
• název, sídlo a IČ objednatele, 
• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 
• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 11.1. této Smlouvy, 
• cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek, 
• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, 
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu, 
• částku k úhradě, 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

12.5. Část ceny díla odpovídající DSP příslušné části díla je splatná po předání této části DSP bez vad  
a nedodělků (postupem dle čl. 5 této Smlouvy) zhotovitelem objednateli. 

12.6. Část ceny díla odpovídající DPS příslušné části díla je splatná po předání této části DPS a výkazu výměr 
a kontrolního rozpočtu bez vad a nedodělků (postupem dle čl. 6 a 7 této Smlouvy) zhotovitelem 
objednateli. 

12.7. Cena plnění za AD bude uhrazena vždy po převzetí části dokončené stavby realizované podle 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy. 

12.8. Daňové doklady jsou splatné do 30. dnů po doručení daňového dokladu objednateli. 
12.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 
−  obsahuje chybné cenové údaje. 

 Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 
 jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu 
 běží nová lhůta splatnosti. 

12.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na díle a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, 
zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré 
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 

12.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

13. Způsob provádění díla  
 
13.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel 
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bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků, smluvních stran  
a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

13.2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu 
provádění díla alespoň 1x měsíčně v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny 
svolává objednatel prostřednictvím osoby uvedené v čl. 19.2 nejméně tři dny předem. Kontrolní dny 
se budou konat v sídle objednatele. 

13.3. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech  
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

13.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě. 

13.5. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 
způsobilými a proškolenými pracovníky. 

13.6. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese 
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli 
závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně 
neúčinné. 

 

14. Předání a převzetí díla  
 
14.1. K předání a převzetí předmětu díla, resp. jeho části, zhotovitel vyzve zástupce objednatele (Ing. Tomáš 

Němčic, e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz) nejpozději 7 pracovních dnů před možným 
dodáním předmětu díla a vyzve objednatele k provedení kontroly. Zhotovitel a objednatel se zavazují  
po provedené kontrole díla, resp. jeho části, sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol  
o předání díla, jeho jednotlivé části. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo, resp. jeho část, pokud 
má vady či nedodělky. 

14.2. Předmět díla bude následně podroben kontrole pověřenými osobami objednatele a do 7 (sedmi) dnů 
bude sepsán zápis, který musí obsahovat alespoň: 

• popis předávaného díla, 
• zhodnocení kvality předávaného díla, 
• soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
• způsob odstranění případných vad, 
• lhůta k odstranění případných vad, 
• výsledek přejímacího řízení – zda objednatel dílo přejímá, či nikoli, 

• podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 
14.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě 

dřívějšího dokončení díla. 
14.4. Bez výše uvedených provedených kontrol a korektur nebude moci zhotovitel části díla fakturovat. 
 
15. Záruční doba – odpovědnost za vady  
 
15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let dle § 2629 OZ. Po dobu záruky zhotovitel bude 

odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé a bude prost právních vad, bude 
kompletní a bude odpovídat určené funkci a požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

15.2. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady 
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, nejpozději však do 20 dnů od písemné 

mailto:nemcic@belkovice-lastany.cz
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reklamace, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel 
je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob  
a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení 
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části  
po odstranění vad. 

15.3. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento 
zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, 
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem. 

15.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy. 

15.5. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 
této Smlouvy. 

 

16. Licenční a autorská ujednání 
 
16.1. Objednatel je oprávněn použít dílo zhotovené dle této smlouvy dle svého uvážení, zejména pro účely: 

a) výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr 
samotného zhotovitele stavby na základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
c) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 

Smlouvy. 
16.2. Dodavatel prohlašuje, že díla zhotovená dle této smlouvy byla zhotovena i autory, jež v době vzniku 

díla byly v smluvním poměru k dodavateli a představují tak tzv. zaměstnanecká díla dle ust. § 58 
autorského zákona (díla dále souhrnně označena jako „zaměstnanecká díla“). Dodavatel tímto 
poskytuje bezúplatně objednateli oprávnění k výkonu práva užít zaměstnanecká díla v neomezeném 
rozsahu ke všem způsobům užití, zejména k jejich použití v rámci výběrového řízení na výběr 
samotného dodavatele stavby dle projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, v rámci 
samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy. 

16.3. Oprávnění objednatele použít dílo, tj. předmět této smlouvy nezaniká se zánikem této smlouvy 
odstoupením jakékoliv ze stran této smlouvy.  

16.4. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu 
autorského zákona. 

16.5. Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své jméno. 
 

17. Smluvní pokuty 
 
17.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže 

uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty: 

• Smluvní pokuta, v případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle čl. 4. písm. a) až d) 
této Smlouvy v termínech sjednaných v čl. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý 
termín a každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být 
uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

• Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 1.000,- Kč (jeden 
tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady  
a nedodělky budou odstraněny. 

• V případě, že zhotovitel v souvislosti s plněním předmětu díla souvisejícího s výkonem AD 
nesplní svou povinnost vykonávat AD dle čl. 8 písm. e) a j), dohodly se strany na jednorázové 
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smluvní pokutě ve výši 2.500,- Kč (dva tisíce pět set korun českých), kterou bude zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit, a to i opakovaně při každém porušení každé výše specifikované 
povinnosti. 

• V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy,  
se na samotném díle prováděném dle kterékoli části projektové dokumentace zhotovené  
dle této smlouvy, vyskytnou vady, na jejichž odstranění bude muset objednatel vynaložit 
náklady, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla 
sjednaného touto Smlouvou. 

• V případě, že v důsledku nedostatečné spolupůsobnosti dle čl. 20 odst. 20.2 smlouvy budou 
objednateli odebrány jakékoli poskytnuté externí finanční prostředky, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla sjednaného touto Smlouvou. 

17.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vedle 
smluvní pokuty. 

17.3. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 

18. Odstoupení od Smlouvy 
  
18.1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanovení OZ má objednatel právo 

odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli zamítnuto, 
b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  

je objednatel nezavinil,  
c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 1 týden,  
d) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 20 dnů, ačkoliv  

na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,  
18.2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, jestliže je 

objednatel v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. 
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny díla, které zhotovitel do té doby provedl. 

18.3. Odstoupí-li od této smlouvy zhotovitel, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody případně nárok  
dle ust. § 2613 OZ nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

18.4. V případě, že tato smlouva zanikne z důvodů odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, dohodly 
se strany této smlouvy na následujícím způsobu vypořádání do té doby vzájemně poskytnutých plnění: 
a) V případě, že zhotovitel před tím, než objednatel odstoupí od této smlouvy, nepředá žádnou část 

díla uvedenou v čl. 4 písm. a) až c) této Smlouvy, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny díla, 
a to ani částečně, 

b) V případě, že zhotovitel před odstoupením objednatelem od této smlouvy již předá jakoukoli část 
díla, je objednatel povinen uhradit takovou část díla uvedenou v čl. 4 písm. a) až c) této Smlouvy, 
která byla prokazatelně objednateli předána. 

 

19. Jiná ujednání 
 
19.1. Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany sdělit údaje  

o předmětu díla jiným osobám, s výjimkou třetích osob, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných 
právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení účinnosti této smlouvy. 

19.2. Zástupci smluvních stran: 

 - za zhotovitele: Ing. Miloš Burianec 

 - za objednatele: Ing. Tomáš Němčic 
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20. Závěrečná ustanovení 
 
20.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu 

se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně 
příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné  vyřešení sporů 
v rozhodčím řízení. 

20.2. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí,  
že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při 
finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující  
se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. 

20.3. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů  
a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl 
povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho 
smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla. 

20.4. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

20.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu  
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

20.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky  
ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

20.7. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení. 

20.8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
Na základě této skutečnosti připojují své podpisy. 

20.9. Smlouva byla schválena usnesením rady obce Bělkovice-Lašťany č. 4/2023 na 20. jednání  
dne 25. 10. 2023. 

20.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

  
Příloha č. 1 – dispoziční studie proveditelnosti 
 
 
V Bělkovicích - Lašťanech dne: 13. 11. 2023   V ……….………. dne  …………………. 
Objednatel:       Zhotovitel:                                                                        
 
 
 
 
……………………………….       ……………………………….. 
Ing. Tomáš Němčic      zhotovitel 
starosta obce      


