

Položka	Vašek Ohar	Prima Kladno	ŠJ Stav Kladno
Bourací práce včetně odvozu na skládku	45 000,00	65 300,00	n/a
Nové příčky Ytong 100mm	28 000,00	31 200,00	n/a
SDK podhled	72 000,00	68 500,00	n/a
Parotěsná folie	12 000,00	11 600,00	n/a
Povrchová úprava stěn (oškrabání, lepidlo, perlinka, barva)	114 000,00	94 800,00	n/a
Vyrovnání podlahy - sociální zázemí	12 000,00	16 700,00	n/a
Rozvody NN	120 000,00	135 000,00	n/a
Zdravotechnika	60 000,00	57 800,00	n/a
Vytápění + elektrokotel	130 000,00	150 000,00	n/a
Obklady stěn - 65m2 D+M	75 000,00	81 000,00	n/a
Zařizovací předměty Sanita	18 000,00	21 300,00	n/a
Sanita - kompletace	8 000,00	10 000,00	n/a
Foukaná izolace nad stropem	55 000,00	48 500,00	n/a
Podlaha - vinyl včetně stěrkování - 50m2	65 000,00	78 000,00	n/a
Bourání podbití střechy z venku	15 000,00	10 000,00	n/a
Lokální opravy fasády	30 000,00	45 000,00	n/a
Zateplení fasády + odvětrání soklu	320 000,00	293 000,00	n/a
Parapety	10 000,00	10 000,00	n/a
Odkopání základů ze dvou stran domu, nopová folie, štěrk	28 000,00	25 000,00	n/a
8x interiérové dveře D+M	40 000,00	81 000,00	n/a

CELKEM	1 257 000,00	1 333 700,00	-
--------	---------------------	---------------------	---

Nástup na stavbu:	konec června 2025	začátek září 2025	
Doba realizace:	3,5 měsíce	3 měsíce	
Stěhování nájemníka:	polovina října	začátek prosince	