

Příloha č. 3 ZD
Smlouva o dílo č. 
Číslo objednatele ……………………………………           číslo zhotovitele     S3928
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Smluvní strany
Objednatel:	          
název: 	Obec Staré Hradiště
sídlo:	Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště
IČ, DIČ:                   	002 74 305, CZ00274305
[bookmark: _Hlk128249477]jednající:	Ing. Miroslav Čepčář, starosta obce
bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1205497369/0800
tel., e-mail, id DS:	+420 466 415 695, starosta.starehradiste@seznam.cz, jkba5e9
Zhotovitel:		          
název:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.
sídlo: 	Tovární 1130, 537 01 Chrudim IV
IČ, DIČ: 	465 04 621, CZ465 04 621
zápis v OR:	B600
statutární orgán:	Ing. Michal Hejzlar
bankovní spojení:      Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1546096002/5500
tel., e-mail, id DS:	469 625 720, hejzlar@psch.cz, hvicgxx
					
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními 				

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele vybudovat sběrný dvůr v obci Staré Hradiště v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2019 pod zakázkovým číslem 37/2019 Ing. Martinem Novákem, Bezděz 28, 472 01 Doksy,  IČ: 116 01 680, T: +420 739 042 000, E: martin134@spoluzaci.cz, autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT č. 0700735, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, aniž musí být její součástí fyzicky. 
[bookmark: _Hlk122207498]Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí a v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy a při provádění díla bude dodržovat zásady sociálně odpovědné, environmentálně odpovědné  a inovační politiky.
II. Předmět plnění
Předmětem této veřejné zakázky je umístění - výstavba sběrného dvora v obci Staré Hradiště.
[bookmark: _Hlk129036713]Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření veškerých případných vybudovaných sítí technické infrastruktury a jejich ochranných pásem pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí (KN) a zajištění povinné publicity.	
Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou účastníka podanou ke dni 9. 6. 2023 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2, aniž musí být tyto dokumenty přílohou smlouvy fyzicky. 

III. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
[bookmark: _Hlk52705317]Zahájení doby plnění:		září 2023
Ukončení doby plnění:	prosinec 2023
IV. Cena díla
Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:           
[bookmark: _Hlk94368576]Cena bez DPH		10 887 423 Kč
DPH 21 % *)			2 286 359 Kč
Cena včetně DPH		13 173 782 Kč
*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace.
Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 9. 6. 2023, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.
Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň URS 2022/II případně krácená koeficientem úpravy cen nabídkové ceny z nabídky a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody. Vícepráce musí být předem, včetně jejich ocenění, odsouhlaseny objednatelem.
V. Financování a placení
Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat samostatně pro každý úsek. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře za dané období budou vzájemně odsouhlasené zápisy         o dílčím předání prací a dodávek jednotlivých úseků ve sledovaném období (vzájemně odsouhlasené měsíční soupisy provedených prací) a záznamy ve stavebních denících.     
Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.
Daňové doklady musí obsahovat číslo smlouvy, název „Sběrný dvůr Staré Hradiště“, registrační číslo projektu je-li přiděleno, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele                 a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury. 
V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději 
do 5 dnů od jejího obdržení.
VI. Záruční lhůty
Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla bez vad 
a nedodělků. 		 
VII. Majetkové sankce
V případě prodlení s termínem dokončení předmětu plnění vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.	
Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 5 000,- Kč 
za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo 
na výše uvedené sankce. 
V rámci záruční lhůty odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. Objednatel je oprávněn dát vady               a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. 
VIII. Technické podmínky
Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující 
se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky. 	
Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku. 

IX. Provádění prací
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace a provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.
V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.
Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky a přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).
Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky stavebního povolení, protokolů             o vytyčení podzemních a nadzemních vedení, vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby. 
Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav 
po celou dobu trvání záruční doby stavby. 
X. Součinnost objednatele
Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. 
Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.           
Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.      
Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů 
a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný 
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele. 
XI. Předání a převzetí díla
[bookmark: _Hlk122353775]Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. 
Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.          
Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.            
Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. 
O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady 
a nedodělky byly odstraněny.
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:
1. protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům
1. dokumentaci skutečného provedení
1. protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
1. stavební deník
1. atesty na použitý materiál
1. doklady o likvidaci odpadů
XII. Vady díla
Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. 
Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. 
O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
1. jména zástupců obou smluvních stran
1. číslo smlouvy o dílo
1. datum uplatnění a č.j. reklamace
1. popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
1. datum zahájení a ukončení odstranění vady
1. celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
1. vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla
Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla. 
XIII. Odstoupení od smlouvy
Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje. 
Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání
Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zplnomocněnými zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.
[bookmark: _Hlk122353960]Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
XV. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je pro ruční podpis vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků. V případě elektronického podpisu smlouvy je vyhotovování stejnopisů nadbytečné.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.
Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona            č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Tato smlouva může být měněna pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran písemnými číslovanými dodatky. Dodatky týkající se změny rozsahu díla musí být uzavřeny v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy smlouvy 	č. 1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I.
č. 2 – cenová nabídka zhotovitele s oceněným rozpočtem stavby


			
Ve Starém Hradišti, dne …………………			V Chrudimi, dne ………………






……………………………………………………                           	……………………………………………………
objednatel 						zhotovitel
Obec Staré Hradiště					PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.
[bookmark: _Hlk120207654]Ing. Miroslav Čepčář					Ing. Michal Hejzlar 
starosta obce						člen představenstva
1
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