

Položkový rozpočet stavby

Datum: 07.03.2025

Stavba : 3396 Rokytnice n/J., Dolní Rokytnice-Rozšíření vodovodu

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov IČO : 49295934
Antonína Dvořáka 287 DIČ : CZ49295934
51101 Turnov

Zhotovitel : EUROVIA CZ a.s. IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele : Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 852 485,79
DPH	21 %	3 119 022,02
Cena celkem za stavbu		17 971 507,81

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
300 Rozšíření vodovodu - průtah městem	16 823 680,05	0,00	13 903 867,81	2 919 812,24	93,6
OaVNS Ostatní a vedlejší náklady stavby + PR	1 147 827,76	0,00	948 617,98	199 209,78	6,4
Celkem za stavbu	17 971 507,81	0,00	14 852 485,79	3 119 022,02	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	VHS Turnov	Město Rokytnice	Dotace LK
300	3396/300.1 Rozšíření vodovodu - průtah městem	14 404 140,23	0,00	11 904 248,12	2 499 892,11	80,1	4 742 548,87 Kč	3 161 699,25 Kč	4 000 000,00 Kč
300	3396/300.2 Rozšíření vodovodu - Vodovodní přípojka	2 419 539,82	0,00	1 999 619,69	419 920,13	13,5		1 999 619,69 Kč	
Celkem za stavbu		16 823 680,05	0,00	13 903 867,81	2 919 812,24	93,6	4 742 548,87 Kč	5 161 318,94 Kč	4 000 000,00 Kč
OaVNS	Ostatní a vedlejší náklady stavby + PR	1 147 827,76	0,00	948 617,98	199 209,78	6,4	474 308,99 Kč	474 308,99 Kč	0,00 Kč

Procenta VHS Procenta město Procenta LK

34% 37% 29%

Podíl VHS Turnov	5 216 857,86 Kč
Podíl Město Rkytnice	5 635 627,93 Kč
Podíl LK	4 000 000,00 Kč