
 

 

 
Stránka 1 z 11 

Příloha č. 3 výzvy 

 

S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele R-40/xx-2023    

                     

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:   

Název: Obec Brandýsek     

se sídlem: 273 41 Brandýsek - Olšany, Slánská 62 

jednající:  Ing. Henrieta Rydlová, starostka 

IČO:  00234168 

DIČ: CZ00234168 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:  73103983/ 0300 

telefon/fax:   312 283 701, 312 283 815 / 312 284 119  

e-mail:   info@brandysek.cz  

(dále jen „objednatel“) 

   

 

1.2 Zhotovitel:                                       

        Název: …………..…………………….. 

se sídlem: 

zastoupený: …………..…………………….. 

IČO: …………..…………………….. 

DIČ: …………..…………………….. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku uXXXXXXXX, oddíl X, vložka XXXX od XX. xxxxx  

XXXX 

 bankovní spojení: ………………………………… 

 číslo účtu: ………………………………… 

       tel. ………….., e-mail:  ……………………………….. 

       (dále jen „zhotovitel“)  

         

                         

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla s názvem „Rekonstrukce MaR zdroje tepla MŠ - 

Brandýsek“, a to podle podmínek výběrového řízení vyhlášeného objednatelem s názvem „MaR 

zdroje tepla - MŠ Brandýsek“ (dále jen „výběrové řízení“), podle projektových podkladů a 

rozpočtu díla, a dále podle podmínek této smlouvy. Předmětem díla (dále též jako „stavba“) je 

úprava v hydraulickém zapojení stávajících kotlů a jejich napojení na stávající otopnou soustavu 

v budově mateřské školy v obci Brandýsek. 
 

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

 

III. URČENÍ DÍLA 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a 

zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
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obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které 

obsahují přísnější požadavky), zadávacími podklady, podmínkami z vydaných územních a 

stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

    

3.2 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

• provedení kontrolních a průkazních zkoušek; 

• zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN; 

• zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby; 

• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v 

oblasti BOZ při práci na staveništi; 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, komunikace, 

chodníky, zeleň apod.). 

 

3.3 Zhotovitel vlastními silami a na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 

povolení: 

•   povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací; 

•   přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště; 

•   případné pronájmy pozemků; 

• případné provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a 

zabezpečení strojů a materiálů na staveništi; 

•   dílenské a výrobní výkresy; 

•   případné přechodné dopravní značení a dopravní opatření; 

•   dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště; 

•   platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení 

 nebo stání. 

 

3.4 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.  

 

3.5 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 

vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. 

                                                  

                   

IV. DOBA PLNĚNÍ          
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínech: 

Předání a převzetí místa plnění: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy 

Zahájení prací:                         do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy 

Dokončení prací:                      nejpozději do 22. 12. 2023 

Předání díla:                       do 3 pracovních dnů ode dne dokončení prací 

Předání vyklizeného místa plnění: do 4 pracovních dnů ode dne předání díla 

 

4.2   V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O 

přerušení prací bude zápis ve stavebním (montážním) deníku podepsaný dozorem investora. 

 

4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu prací, který bude zpracován zhotovitelem před 

započetím prací a stane se přílohou této smlouvy.  

 

4.4   Místem plnění budova MŠ na adrese U mateřské školy 2, 273 41 Brandýsek, k.ú. Brandýsek. 
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V. CENA 
 

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení, je cenou 

nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 

 

 .……………...... Kč  bez DPH 

 DPH 21 % ve výši ………….. Kč 

 …………………..   Kč vč. DPH     

   

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným rozpočtem tvořícím 

přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených 

prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a 

rozpočtu stavby a dle veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení zadavatele a zisk 

zhotovitele.  

 

5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

 

5.3    Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) v případě dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, 

překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla a 

v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v rozpočtu 

stavby a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Tyto dodatečné práce budou zadávány 

v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných prací bude řídit 

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné práce budou oceněny jednotkovými 

cenami uvedenými v tomto rozpočtu, přičemž pokud rozpočet takovéto práce (položky) 

neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 

zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

 

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných prací dle bodu 5.3 písm. b) zohlednit také odpovídající 

podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající 

jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena 

technickým dozorem investora) oproti rozpočtu tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový 

list, jenž bude v případě dodatečných prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných prací a 

následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 

5.6 V případě, kdy objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu plnění díla (méněpráce), 

postupuje se obdobně podle bodu 5.3 písm. b). 

 

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů nepřesného nebo neúplného 

ocenění rozpočtu zhotovitelem. 

 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací, dodávek a 

služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve 
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výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z 

přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

 

6.3    Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena 

na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených prací, 

dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě). 
  

6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 

soupis provedených prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura 

nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

6.5    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 

poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den 

připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. 

 

6.6   Pokud fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona 

o DPH, musí faktura obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy 

že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 

objednatel. 

 

7.2 Vlastníkem zařízení místa plnění (dále též jako „staveniště“), včetně používaných strojů, 

mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných 

objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku 

vyklizení staveniště. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 

osobám.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 

povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 

7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

 

7.6   Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel 

zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí 

právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 

objednatele předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 
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7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí. 

 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 

8.1  Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 

technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 

vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 

dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 

8.2  Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude 

provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 

 

8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 

příslušné doklady předloží. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená. 

 

8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

 

8.5  V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  

 

8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášené stavby, pokud tyto doklady již byly vydány.  

 

8.7    O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

 

8.8  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. 

K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání 

nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, 

min. však 1 x za 10 dní. 

 

8.9  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

  

8.10  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební 

deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součinnost objednatele při zápisech do 

stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné 

a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá 

objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 

povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku 

se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků 

smlouvy.  
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8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 

poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni před 

zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 
 

8.13  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 

8.14  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou 

o dílo. 

 

8.15 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 

nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, 

může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné 

odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 

8.16 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 2 pracovních dnů ode 

dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 

předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí 

díla. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat 

předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 

stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 

objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona              

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými 

předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení 

technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem 

objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce.  

 

8.17 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí 

díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 

nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání 

bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude 

sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech 

díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 

technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému 

kolaudačnímu souhlasu.  

          

8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 

povaze díla a dle této smlouvy (zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o 

provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí 

zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku, kopie změnových listů atd.). 

 

8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní 

strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, 

že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 
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zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do 

termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním 

dotčena. 

 

8.20 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 

odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  Zhotovitel je povinen 

vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 

zneškodňování. 

 

8.21 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 

v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla nebo veřejné prostranství, odpovídá 

za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese 

odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech 

činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 

8.22  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

8.23 Po ukončení díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění. Za vyklizené místo provádění 

díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného 

díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního 

stavu.  

 

8.24   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup třetích osob na staveniště. 

 

8.25 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 

měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 

 

8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), za jejichž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve výběrovém 

řízení veřejné zakázky v seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění smlouvy 

(díla), musí být identifikováni, a to před vlastním zahájením plnění poddodavatelem, zápisem do 

stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 

splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, včetně povinnosti poddodavatele 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 

8.27 Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné 

údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky. 

 

8.28  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona                  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením 
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vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 

8.29  Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy 

či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny 

osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 

registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. 

Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na 

vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy 

ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

 

8.30  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle bodu 8.28 a 

8.29, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu 

umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

 

8.31  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 

správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 

stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodu 8.28 

a 8.29, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 

doručení oznámení o zahájení řízení. 

 

8.32  Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 

předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 

Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 

právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle bodu 8.31 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 

jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem. 

 

8.33  Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce 

a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na 

trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

 

8.34  Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené 

faktury poddodavateli v době splatnosti pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.  

 

 

IX. ZÁRUKA 
 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předaných projektových 

podkladů a veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení a smluvních podmínek, a že po 

dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá 

zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v jiných 

obecně závazných právních předpisech.  

 

9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. 

Záruční lhůta na dodávky zařízení a výrobky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   
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9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu 

reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, 

kdy e-mailem či písemně je objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání 

zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich 

zjištění.   

 

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli 

s tím, že zhotovitel do 3 (tří) dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli 

termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osm) pracovních dnů od nahlášení vady 

objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení termínu opravy vady díla 

sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu dle bodu 10.1 až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí 

zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 

které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době 

odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést 

opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu 

zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být 

přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká 

záruční doba zhotovitele dle ustanovení této smlouvy.   

 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 

dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 

sankce.  

 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 
 

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 

sankce ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 

pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle této smlouvy, a to byť i z části, se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši max. 

0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení, 

-  při nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení výzvy se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení, 

-  v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

 

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
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10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 

dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ 
 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy 

nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se 

smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož 

místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

 

 

XII.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1  Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 

ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 

rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel závazně 

požadovat po svých poddodavatelích. 

 

 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
13.1  Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 

-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo 

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy. 

 

13.2 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

13.3  Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 

následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly 

na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost 

zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této 

smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za 

doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána 

k poštovní přepravě. 

 

13.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od 

smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení 

od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce. 

 

13.5 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

14.1  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

14.2  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 

smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, 

lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

14.3  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

 

14.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 

prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   

 

14.5  Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým 

podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

 

14.6  Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem 

této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

 

14.7  Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

- Rozpočet - příloha musí být součástí nabídky, ke smlouvě bude připojena při podpisu smlouvy 

s vybraným dodavatelem 

- Harmonogram plnění díla (není součástí nabídky, bude zpracován zhotovitelem po uzavření 

smlouvy) 

 

 

V Brandýsku dne …………                                        V ……………..   dne  ……….  

 

Za objednatele            Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………..             ………………………………………….. 

         Ing. Henrieta Rydlová                                                             jméno, příjmení, funkce 

             starostka obce                                              osoby oprávněné jednat za dodavatele  


