

NABÍDKA č. 620/2025

do výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Silnice III/49026: Březůvky“

Uchazeč / dodavatel:

obchodní firma: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
Sídlo a kontaktní adresa společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377 / CZ42767377

IČ / DIČ:

Právní forma: Akciová společnost

Číslo nabídky uchazeče: Na620-25

Společnost je plátcem DPH

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Silnice III/49026: Březůvky

Uzlový úsek č.3 „Březůvky“, v km 9,544 (kříž s III/49020) – 9,985 a uzlový úsek č.4 „Hájenka“, v km 9,985 – 10,292

Položky	Dopravní projekt Ostrava a.s.	Viapont s.r.o.	Ing. Nečas	Dopravní s.r.o.
Smlouva o dílo	Obec Březůvky	Obec Březůvky	Obec Březůvky	Obec Březůvky
Dokumentace pro provedení stavby (zámrin) DPS				
- SO silnice III/49026				
- SO rozšíření mostu ev.č. 49026-3 a stav. úprava propustku v km 9,544				
- SO silnice III/49023, usměrnění křižovatk se sil. III/49020				
- SO úprava propustku pro umístění chodníku	80 960 Kč	-	-	58 000 Kč
- SO úprava sjezdů a připojení MK	40 480 Kč	-	-	45 000 Kč
- SO chodníky nástupišť	60 720 Kč	-	-	162 000 Kč
- SO točna autobusu	60 720 Kč	-	-	45 000 Kč
- SO lávka pro pěši	202 400 Kč	-	-	152 000 Kč
Dokumentace pro provedení stavby (PDPs)				
- SO silnice III/49026				
- SO rozšíření mostu ev.č. 49026-3 a stav. úprava propustku v km 9,544				
- SO silnice III/49023, usměrnění křižovatk se sil. III/49020				
- SO úprava propustku pro umístění chodníku	16 192 Kč	-	-	39 000 Kč
- SO úprava sjezdů a připojení MK	8 096 Kč	-	-	38 000 Kč
- SO chodníky nástupišť	12 144 Kč	-	-	85 000 Kč
- SO točna autobusu	12 144 Kč	-	-	31 000 Kč
- SO lávka pro pěši	40 480 Kč	-	-	93 000 Kč
Rozpočet	30 360 Kč	-	-	22 000 Kč
Plán BOZP	11 385 Kč	-	-	9 000 Kč
Cena bez DPH	576 081 Kč	0 Kč	0 Kč	779 000 Kč
DPH (21%)	120 977 Kč	0 Kč	0 Kč	163 590 Kč
Cena s DPH	697 058 Kč	0 Kč	0 Kč	942 590 Kč
Inženýrská činnost				
Zajištění dokladové části pro vydání povolení zámrinu stavby	55 660 Kč	-	-	58 000 Kč
Zajištění vydání povolení zámrinu stavby s NPM	15 160 Kč	-	-	24 000 Kč
Cena bez DPH	70 840 Kč	0 Kč	0 Kč	82 000 Kč
DPH (21%)	14 876 Kč	0 Kč	0 Kč	17 220 Kč
Cena s DPH	85 716 Kč	0 Kč	0 Kč	99 220 Kč
Výkon dozoru projektanta				
Předpokládaný počet hodin	30	30	30	30
Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu DP	1 265 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč
Cena bez DPH	37 950 Kč	0 Kč	0 Kč	60 000 Kč
DPH (21%)	7 970 Kč	0 Kč	0 Kč	12 600 Kč
Cena s DPH	45 920 Kč	0 Kč	0 Kč	72 600 Kč
Celková cena za SoD, IČ a VDP				
Celková cena bez DPH	684 871 Kč	0 Kč	0 Kč	921 000 Kč
DPH (21%)	143 823 Kč	0 Kč	0 Kč	193 410 Kč
Celková cena s DPH	828 694 Kč	0 Kč	0 Kč	1 114 410 Kč