

SKANSKA

Krycí list



Předmět veřejné zakázky „**Výstavba parkovacích stání u ZŠ Bělkovice-Lašťany II.**“ může být spolufinancován z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Národního programu Životní prostředí ČR

Příloha č. 1 - krycí titulní list nabídky	
Zakázka malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	
Název zakázky	Výstavba parkovacích stání u ZŠ Bělkovice-Lašťany - II. část
Zadavatel	
Název	Obec Bělkovice-Lašťany
Sídlo	č. p. 139, 783 16 Dolany
Email	nemcic@belkovice-lastany.cz
IČ	298654
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Tomáš Němčic – starosta obce, (nemcic@belkovice-lastany.cz)
Kontaktní osoba	Ing. Aleš Lichnovský, (lichnovsky@belkovice-lastany.cz)
Uchazeč	
Název	Skanska a.s.
Sídlo	Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Email	lukas.kolacek@skanska.cz
IČ	26271303
Osoba oprávněná jednat za uchazeče (titul, jméno, příjmení, funkce)	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Zdeněk Luža, hlavní stavbyvedoucí osoby jednající na základě plné moci
Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč)	
Hodnotící kritérium:	nabídková cena
Celková cena v Kč bez DPH	1 534 138,34 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	1 856 307,39 Kč

Datum: 9. května 2023

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	154 500,00	32 445,00	186 945,00	10
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	154 500,00	32 445,00	186 945,00	10
	Stavební objekt			0,00		
2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice	0,00	1 379 638,34	289 724,05	1 669 362,39	90
1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa	0,00	1 379 638,34	289 724,05	1 669 362,39	90
Celkem za stavbu		0,00	1 534 138,34	322 169,05	1 856 307,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			285 273,36	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 510,00	0
5	Komunikace	HSV			615 347,61	40
8	Trubní vedení	HSV			116 376,19	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			159 427,93	10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 425,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 500,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			178 778,25	12
VN	Vedlejší náklady	VN			154 500,00	10
Cena celkem					1 534 138,34	100

SKANSKA

Položkový rozpočet

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				154 500,00		
1 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 21/II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.							
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
2 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 21/II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
3 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/II
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							
4 R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
5 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD ve digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.							
- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě							
6 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 21/II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
Např.:							
ČSN 72 1006 - Kontrola zhuštění zemin a sypanin							
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek							
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží							
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení							
TKP 18 Beton pro konstrukce							
ČSN EN 206 Beton							
atd.							
7 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 21/II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
8 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštřany
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<p>Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokladat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.</p>								
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/II
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS</p>								
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
<p>Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby</p>								
Celkem						154 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							285 273,36
1	113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 20+135	m2	155,00000	197,60	30 628,00	822-1	RTS 21/ II
2	113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 135	m	135,00000	128,60	17 361,00	822-1	RTS 21/ II
3	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 139,2+174+70,8	m2	384,00000	26,30	10 099,20	800-1	RTS 21/ II
4	122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníky : 139,2*0,4 vjezdy a parkování : (174+70,8)*0,6 -135*0,25-135*0,06	m3	160,71000	245,30	39 422,16	800-1	RTS 21/ II
5	167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 160,71+10,7	m3	171,41000	55,90	9 581,82	800-1	RTS 21/ II
6	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 171,41	m3	171,41000	355,90	61 004,82	800-1	RTS 21/ II
7	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	171,41000	55,00	9 427,55	800-1	RTS 21/ II
8	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	171,41000	20,00	3 428,20	800-1	RTS 21/ II
9	113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, 105+50	m2	155,00000	148,30	22 986,50	822-1	RTS 21/ II
							155,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	180,00000	45,00	8 100,00		RTS 21/II
11	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	180,00000	81,70	14 706,00	800-1	RTS 21/II
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 180*0,1	m3	18,00000	500,00	9 000,00	SPCM	RTS 21/II
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	180,00000	25,90	4 662,00		RTS 21/II
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	180,00000	5,00	900,00	823-1	RTS 21/II
15	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	180,00000	4,00	720,00	823-1	RTS 21/II
16	00572473R	směs travní luční, sušší a vlhčí podm. 180*0,025	kg	4,50000	179,00	805,50	SPCM	RTS 21/II
17	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm pod vjezdy a chodníkem : 135	m2	135,00000	115,90	15 646,50	822-1	RTS 21/II
18	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojka : 10*0,6*1,5 uliční vpust : 2*0,85	m3	10,70000	259,30	2 774,51	800-1	RTS 21/II
19	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 10*1,5*2	m2	30,00000	20,00	600,00	800-1	RTS 21/II
20	15110111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	30,00000	10,00	300,00	800-1	RTS 21/II
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, přípojka : 10*0,8*0,6*1,5 UV : 2*0,5	m3	8,20000	283,40	2 323,88	800-1	RTS 21/II
22	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	3,60800	255,00	920,04	SPCM	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
23	58344198R	šetrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	14,43200	615,00	8 875,68	SPCM RTS 21/II
		8,2*0,2*2,2		3,60800			
		8,2*0,8*2,2		14,43200			
24	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	2,00000	5 500,00	11 000,00	800-1 RTS 21/II
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 510,00	
25	45131511R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	2,00000	755,00	1 510,00	821-1 RTS 21/II
		2		2,00000			
Díl: 5		Komunikace				615 347,61	
26	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	105,00000	459,60	48 258,00	822-1 RTS 21/II
		ACO 11, plocha ze situace : 105		105,00000			
27	57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	105,00000	15,90	1 669,50	822-1 RTS 21/II
28	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	105,00000	468,20	49 161,00	822-1 RTS 21/II
		s rozprostřením a zhutněním					
		plocha ze situace : 105		105,00000			
29	57311113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	105,00000	35,60	3 738,00	822-1 RTS 21/II
		z asfaltu silničního					
		105		105,00000			
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	127,00000	305,00	38 735,00	822-1 RTS 21/II
		s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
		plocha ze situace : 117		117,00000			
		předlaždění napojení : 10		10,00000			
31	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	43,00000	100,00	4 300,00	822-1 RTS 21/II
32	56485113RT2	Podklad ze šetrkodrť s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	199,20000	197,00	27 422,40	822-1 RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštřany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštřany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
				139,20000				
33	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní plocha ze situace : 116*1,05-8	m2	113,80000	319,50	36 359,10		Vlastní
34	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	8,00000	568,90	4 551,20		Vlastní
35	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	73,00000	177,10	12 928,30	SPCM	RTS 21/II
		40+33		73,00000				
36	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	457,50	3 202,50	SPCM	RTS 21/II
37	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	457,50	3 202,50	SPCM	RTS 21/II
38	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	72,00000	195,00	14 040,00	SPCM	RTS 21/II
		72		72,00000				
39	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	135,00000	179,20	24 192,00	SPCM	RTS 21/II
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 145 předláždění napojení : 10	m2	155,00000	315,00	48 825,00	822-1	RTS 21/II
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	72,00000	100,00	7 200,00	822-1	RTS 21/II
42	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 145*1,1	m2	159,50000	526,00	83 897,00	822-1	RTS 21/II
43	564861111R14	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 145*1,2	m2	174,00000	227,00	39 498,00	822-1	RTS 21/II
44	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní 145*1,05	m2	152,25000	389,90	59 362,28		Vlastní
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	59,00000	315,00	18 585,00	822-1	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
46	59248202R	s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár, s dvojitým přebytkčného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň. spár. Plocha ze Situace : 59		59,00000				
		dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá, l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	61,95000	535,00	33 143,25	SPCM	RTS 21/ II
		59*1,05		61,95000				
47	56473111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého dreného tloušťka po zhuštění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	59,00000	269,50	15 900,50	822-1	RTS 21/ II
		Plocha ze Situace : 59		59,00000				
48	56476111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého dreného tloušťka po zhuštění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	70,80000	369,50	26 160,60	822-1	RTS 21/ II
		59*1,2		70,80000				
49	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vhlčením a zhuštěním	m2	70,80000	155,60	11 016,48	822-1	RTS 21/ II
		59*1,2		70,80000				
Díl: 8	Trubní vedení							
50	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	4,00000	2 623,20	10 492,80	822-1	RTS 21/ II
51	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	5,00000	2 623,20	13 116,00	822-1	RTS 21/ II
52	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	3,00000	2 623,20	7 869,60	822-1	RTS 21/ II
53	895941311R002	Demontáž vpustí uliční z dílců	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
		Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
54	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	8 100,30	16 200,60	827-1	RTS 21/II
včetně zřízení lože ze šterkopísku, Z výkresu Situace : 2				2,00000				
55	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	2,02000	404,30	816,69	SPCM	RTS 21/II
56	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	720,30	1 455,01	SPCM	RTS 21/II
57	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	360,90	729,02	SPCM	RTS 21/II
58	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	455,20	919,50	SPCM	RTS 21/II
59	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	2,02000	1 078,70	2 178,97	827-1	RTS 21/II
60	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 586,90	5 173,80	SPCM	RTS 18/II
61	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	2,00000	816,00	1 632,00	SPCM	RTS 21/II
62	45211211R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	855,00	1 710,00	827-1	RTS 21/II
63	59223864R	prstenc do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	2,02000	610,00	1 232,20	SPCM	RTS 21/II
64	45231141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C.16/20	m3	0,40000	4 500,00	1 800,00	827-1	RTS 21/II
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,								
65	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	827-1	RTS 21/II
66	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	SPCM	RTS 20/II
67	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	10,00000	886,00	8 860,00	827-1	RTS 21/II
68	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	10,00000	715,00	7 150,00	SPCM	RTS 21/II
69	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000	500,00	4 000,00	827-1	RTS 21/II
70	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000	255,00	2 040,00	SPCM	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
71	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	10,00000	155,00	1 550,00	822-1	RTS 21/ II
				10,00000		159 427,93		
72	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	286,00000	335,00	95 810,00		Vlastní
				286,00000				
73	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	214,00000	155,00	33 170,00	822-1	RTS 21/ II
				214,00000				
74	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	107,00000	167,00	17 869,00	822-1	RTS 21/ II
75	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	1 893,70	1 893,70	822-1	RTS 21/ II
76	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	1 893,70	1 893,70	822-1	RTS 21/ II
77	404459502R	přisloušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 21/ II
78	404459534R	přisloušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	2,00000	550,00	1 100,00	SPCM	RTS 21/ II
79	404459516R	přisloušenství k dopr. značení kotevni patka pr.60 kompletní, čtyřkotevni včetně šroubů a krytek	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 21/ II
80	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,75000	163,70	122,78	822-1	RTS 21/ II
				0,75000				
81	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebr, stíny, šipky, nápisy, přechody stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	0,75000	25,00	18,75	822-1	RTS 21/ II
				0,75				
				0,75000				
						5 425,00		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
82	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	155,00000	35,00	5 425,00	822-1	RTS 21/ II
Díl: 96 Bourání konstrukci								
83	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	155,00000	100,00	15 500,00	822-1	RTS 21/ II
						17 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníků a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníků a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centík	Cen. soustava / platnost
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
			155,00000					
84	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	500,00	500,00	822-1	RTS 21/ II
85	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 21/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						178 778,25		
86	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 35,65+121,62	t	157,27000	65,00	10 222,55	822-1	RTS 21/ II
			157,27000					
87	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	157,27000	59,00	9 278,93	822-1	RTS 21/ II
88	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 415,43000	9,70	13 729,67	822-1	RTS 21/ II
			1 415,43000					
89	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	157,27000	55,00	8 649,85		RTS 21/ II
90	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	35,65000	1 500,00	53 475,00	801-3	RTS 21/ II
91	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm beton, kamenivó	t	121,62000	500,00	60 810,00	801-3	RTS 21/ II
			288,69000					
92	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	288,69000	55,00	15 877,95	822-1	RTS 21/ II
			61,13000					
93	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažbový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	61,13000	55,00	3 362,15	822-1	RTS 21/ II
			24,15000					
94	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	24,15000	56,30	1 359,65	822-1	RTS 21/ II
			2,50000					
95	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	2,50000	521,00	1 302,50	827-1	RTS 21/ II
			2,00000					
96	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	2,00000	355,00	710,00	827-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,						

Celkem **1 379 638,34**

