

Smlouva o finančním vypořádání při realizaci stavební akce

„Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem“

ev. č. LK: OLP/1683/2023

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Bc. Tereza Brožková, silniční technik odboru silničního hospodářství
Krajského úřadu Libereckého kraje, telefon: 485 226 602,
e-mail: tereza.brozkova@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Město Nové Město pod Smrkem

se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

zastoupené starostou Petrem Černicou

IČO: 00263036

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 988446319/0800

kontaktní osoba: Bc. Jan Flíček, investiční technik, telefon: 602 943 186,
e-mail: flicek@nmmps.cz

dále jen „Město“ nebo „stavebník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Město zrealizuje projekt (stavební akci) pod názvem ***„Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem“*** (dále jen „projekt“) od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Ve věcech technických je zástupcem Kraje při realizaci stavby Petr Kadlec, zaměstnanec Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.

2. Součástí projektu je i (např.: stavební objekt **SO101 - ÚPRAVA SILNICE II**), který není ve vlastnictví Města, ale je ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“).
3. Kraj bere na vědomí, že projekt je realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma **CITY UPGRADE, s.r.o.**, se sídlem **Dukovany 221, 677 56 Dukovany**, IČO: **02756021**, číslo zakázky **176**, autorizace **Ing. Martin Valášek – ČKAIT - 0014536**
4. Vzhledem k tomu, že realizací projektu dojde ke zhodnocení majetku Kraje, dohodly se smluvní strany na níže uvedeném finančním vypořádání.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Kraj se zavazuje uhradit Městu finanční prostředky, které hradilo Město zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
2. Město se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
3. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
4. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II. Výše a způsob úhrady

1. Cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí dle soupisu prací, zjišťovacího protokolu a daňových dokladů 7.354.787,20 Kč bez DPH, tj. **8.899.292,59 Kč včetně DPH**.
2. Finanční prostředky Kraj Městu poskytne na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Městem, a to na základě doložení výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby, výkazu výměr, zjišťovacích protokolů potvrzených Technickým dozorem stavebníka a daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Kraje.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a tři vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 29.8.2023 usnesením č. 380/2023/ZK a Zastupitelstvo Města dne 13.09.2023 usnesením č. XXXXX

V Novém Městě pod Smrkem dne

V Liberci dne

.....
Petr Černica, starosta

.....
Martin Půta, hejtman