

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Obec Bělkovice-Lašťany
Bělkovice-Lašťany č.p. 139
783 16 Dolany
IČO: 00298654
Zastoupena starostou Ing. Tomášem Němčicem

Zhotovitel: Václav ČIKL
Březce 715
783 13 Štěpánov
IČO: 64954536

Uzavírají tuto smlouvu:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k pravidelnému provádění revizí elektrické instalace, hromosvodů a přenosných elektrických spotřebičů (dále jen revize) dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Revize uvedené v odst. 1 se budou provádět dle harmonogramu, který zhotovitel sestaví podle platných předpisů a podkladů od objednatele. Při změnách těchto předpisů bude zhotovitel harmonogram aktualizovat v co nejkratším možném termínu, nejpozději do tří měsíců. Aktualizace proběhne formou dodatku ke smlouvě.

II. PLATNOST SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do **29. 10. 2029**.

III. ZPŮSOB FAKTURACE

Po vykonání předmětu díla a odevzdání příslušné dokumentace (revizní zpráva, zápis o prohlídce, doklady o proškolení) jejíž převzetí je odsouhlaseno zodpovědnou osobou obecního úřadu, vystaví zhotovitel fakturu. Bude-li zhotovitel provádět opravy dodá k faktuře dodací list. Splatnost faktury je 14 dní, přičemž dnem splacení se rozumí den, kdy byla částka připsána na účet zhotovitele.

IV.CENA DÍLA

Cena je stanovena dohodou obou stran takto:

OBJEKT	CENA REVIZE	CENA REVIZE HROMOSVODŮ
Budova č.p. 139 (bývalý OÚ)	6500,-	3000,-
Budova č.p. 139 Masna	4500,-	není, společný hromosvod č.p. 139
Budova č.p. 139 Gillar	4500,-	není, společný hromosvod č.p. 139
ČOV + SD č.p.589	6000	3000,-
ČOV + Strojovna koupaliště č.p.304	4000,-	není, společný hromosvod č. 304
Koupaliště č.p. 304	4000,-	není hromosvod
Koupaliště kiosek	2500,-	2000,-
Koupaliště čistička strojovna	2500,-	není hromosvod
Parlament č.p. 248	4000,-	3000,-
Knihovna č.p. 248	4000,-	není, společný hromosvod č.p. 248
Jídelna + kuchyně č.p. 509	4000,-	není, společný hromosvod č.p. 509
Obecní dům č.p. 509 - ostatní prostory	6500,-	3000,-
Veřejné osvětlení	200,-Kč světelný bod	není hromosvod
Hasičská zbrojnice č.p. 780 (stodola)	5000,-	3500,-
Fotbalové hřiště šatny č.p. 303	4000	3000,-
Fotbalové hřiště venek + VO	4000,-	není hromosvod
Fotbalové hřiště hangár	3000,-	1500,-
Dvougaráž č.p. 582	1500,-	1500,-
Čerpačka Kisac	2500,-	není hromosvod
Kaplička Florian	3000,-	není hromosvod
Hasičský palouček	2500,-	není hromosvod
Osvětlení umělka	3500,-	není hromosvod
WC rybník	2500,-	není hromosvod
Budova č. 90	7000,-	3000,-
Stánek rybník	3000,-	není hromosvod
Tlaková kanalizace	2500,-	není hromosvod
Vizuální kontrola LPS (hromosvodů) 500,-Kč/budova		

Cena revize elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 331610ed.2 je: 60,-Kč/kus

V.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud nebude zhotovitel včas, rozumí se dle harmonogramu, vykonávat revize, nebo nebudou-li prováděné práce v souladu se zákonnými předpisy.
2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud objednatel neuhradí řádně vystavené faktury do jednoho měsíce ode dne splatnosti.

VI. PLÁN A LHŮTNÍK PROVÁDĚNÍ REVIZÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE, HROMOSVODŮ A PŘENOSNÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ V OBJEKTECH PATŘÍCÍCH OBCI BĚLKOVICE – LAŠŤANY NA OBDOBÍ 2025 - 2029

A. Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů:

Skupina elektrických spotřebičů	nepřípevněné spotřebiče držené v ruce		ostatní nepřípevněné spotřebiče
C	Třídy I	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců
	Třídy II a III	1 x za 12 měsíců	
D	Třídy I	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců
	Třídy II a III		
E	Třídy I	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců
	Třídy II a III		

Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, platí pro něj lhůty jako pro spotřebiče třídy I. Pro prodlužovací přívody platí lhůty jako pro spotřebiče držené v ruce. U nových spotřebičů se termín revize počítá od uvedení do provozu. Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Lhůty pravidelných revizí přípevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Třída I - spotřebiče s ochranným vodičem (převážně jsou kovové).

Třída II - spotřebiče s dvojitou izolací (kryty jsou z plastu - např. vrtačky, ruční brusky).

Třída III - spotřebiče na bezpečné napětí (převážně do 24 Voltů).

B. Lhůty revizí el. instalací a hromosvodů**Plán a lhůtník provádění revizí elektrické instalace, hromosvodů a přenosných elektrických spotřebičů v objektech patřících obci Bělkovice - Lašťany na roky 2025 - 2029**

Objekt	Rok	Objekt	Rok
Budova Bělkovice - Lašťany 139 revize el. instalace revize hromosvodů	2026 2025/2029	SDH revize el. spotřebičů + ruční nářadí	2025
Dvougaráž revize el. instalace revize hromosvodů	2029 2028	Budova obce č. 248 revize el. instalace knihovna revize el. instalace zbytek revize hromosvodů el. spotřebiče	2025 2029 2025/2029 2025
Čerpačka „Kisac“ revize el. instalace	2028	Kuchyně škola revize el. instalace 1 x ročně	2025
Obecní dům 509 revize el. instalace revize hromosvodů	2026 2025/2029	Osvětlení hřiště revize el. instalace	2028
Zásuvkový rozvaděč hasičský palouček revize el. instalace	2025/2029	Přístřešek hřiště revize el. instalace revize hromosvodů	2028 2028
Potraviný Gilar revize el. instalace	2026	Koupaliště šatny revize el. instalace	2028
Hasičská zbrojnice „Stodola“ revize el. instalace revize hromosvodů přenosné spotřebiče	2026 2025/2029 2025	Šatny hřiště revize el. instalace revize hromosvodů	2026 2028
Kaple Florian revize el. instalace	2026	WC rybník revize el. instalace	2029
Osvětlení „umělka“ revize el. instalace	2025/2029	Šatny koupaliště 304 revize el. instalace	2029
ČOV revize el. instalace 1 x ročně přenosné spotřebiče revize hromosvodů	2025 2025 2028	Budova Bělkovice – Lašťany 90 přenosné spotřebiče revize el. instalace revize hromosvodů	2025 2030 2029
Strojovna koupaliště 304 revize el. instalace 1 x ročně	2025	Tlaková kanalizace revize el. instalace 1 x ročně	2025
Masna Bubelova revize el. instalace	2029	Stánek rybník revize el. instalace osvětlení	2026 2026
Kiosek koupaliště revize el. instalace revize hromosvodů přenosné spotřebiče	2029 2028	Vizuální kontroly hromosvodů dle NV 190/2022 Sb. Neprovádí se v roce, kdy je provedena revize	1 x ročně
Veřejné osvětlení revize el. instalace	2025/2029		

Tento lhůtník je sestaven dle současně platného nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a technických norem ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6ed.2 a ČSN 33 1600ed.2.

Lhůta revize LPS (hromosvodů) 1 x za 4 roky dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., vizuální prohlídka 1 x ročně.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné k řádnému provedení revize, tj. především projektovou dokumentaci, protokoly o určení vnějších vlivů, výchozí revizní zprávu, poslední zprávu o pravidelné revizi a případně další dokumenty vztahující se k revidovaným objektům.
2. Objednatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli do všech prostor ve kterých má být provedena revize.
3. Fyzickou osobu odpovědnou za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě Obecním úřadem Bělkovice – Lašťany je: jméno: Radek Morkes, telefon: 733 715 498.
4. Objednatel se zavazuje předložit zhotovitele všechny přenosné elektrické spotřebiče pro provedené revize v termínech uvedených v článku VI této smlouvy.
5. Všechny spory a nejasnosti vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou obou stran.
6. Každá z obou smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
7. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou formou.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
9. Schváleno v RO č. 6/2025 dne 09.04.2025.

V Bělkovicích-Lašťanech 23.04.2025

.....
zhotovitel

.....
objednatel