

CN 205_227**Obec Bělkovice**

Bělkovice- Laštany 139

78316 Bělkovice

IČ: 00298654

k rukám pana LuK rukám pana Ing. Tomáše Němčice

Vážený pane Němčico,

na základě našeho jednání Vám zasílám cenovou nabídku na opravu 3ks poklopů a 2ks vpustí

1/V1 Vpust - Bělkovice č 80

Propadlá vpust

Oprava degradované šachty 3600,-

Větší výřez 1,5 m2 cena: 4000,-

Instalace nové SN vpusti kruhové 16800,-

Cena:

24 400 Kč

Záruka:

5 let

2/V2 Vpust - Bělkovice č 224

Vyvýšená vpust s kalovým košem p,

Větší výřez 1,5m2 cena 4000,-

Oprava betonové příruby 1200,-

Instalace nové SN vpusti hranaté s kalovým košem 15900,-/ 600,-

Cena:

21 700 Kč

Záruka:

5 let

3/P1 Poklop - Bělkovice č 511

Poklop uvolněný a vyvýšený

Instalace nového SN poklopu

Cena:

15 600 Kč

Záruka:

5 let

4/P2 Poklop - Bělkovice č 315

Poklop vyvýšený

Větší výřez 2,5m2 cena 6700,-

Instalace nového SN poklopu

Cena:

22 300 Kč

Záruka:

5 let

5/P3

Poklop - Bělkovice 598

Propadlý a uvolněný poklop
 Instalace nového SN poklopu

Cena: 15 600 Kč

Záruka: 5 let

Součet položek bez DPH 99 600 Kč

Základ daně	Daň	Výše DPH	Celkem s DPH
99 600 Kč	21%	20 916 Kč	120 516 Kč

Cena bez DPH 99 600 Kč

Cena s DPH 120 516 Kč

Vypracoval:

Radek Červenka
cervenka@sanipo.cz
 +420 602 423 632

V ceně zabudování poklopu nebo vpusti je zahrnuto:

Vybourání stavebního otvoru do hloubky 25 cm a průměru do 120 cm.
 Příplatek za bourání pod základní hloubku za každých 5 cm činí 900 Kč.
 Oprava záhlaví šachty rychletuhnoucí směsí a vytvoření nové podkladní vrstvy.
 Osazení vyrovnávacích prstenců a zalití podkladních vrstev vysokopevnostní maltou.
 Penetrace stavebního otvoru a osazení bednění do nivelety vozovky.
 Asfaltování a hutnění základní vrstvy, ošetření spáry asfaltovou páskou.
 Asfaltování a hutnění finální vrstvy do nivelety vozovky.
 Osazení nového samonivelačního poklopu nebo vpusti.
 Ošetření napojení poklopu/vpusti horkou zálivkou.
 Hydroizolační ošetření hrdla šachty vpusti.
 Úklid a odvoz stavební sutě.

Termín dodávky:**Poznámky:**

Každá změna oproti dohodnuté cenové nabídce bude konzultována s objednavatelem nebo jeho zástupcem (např. větší hloubka stavebního otvoru, projevené skryté závady po odkrytí šachty).
 Oprava si vynutí částečné omezení provozu. Dopravní značení zajistí firma SANIPO s.r.o.

Těšíme se na spolupráci

Datum / platí do:

19. květen 2025 / 2. červen 2025

Strana 2 / 2