
                                                [image: LOGO_NOVO]


                           Položkový rozpočet

Bělkovice – kiosek - betony   
	1
	Dovoz bagru + nakladač
	2x
	400
	800

	2
	Výkopové práce  - stržení zeminy 15cm s přesunem do kontejneru  16t
	68m2
	80
	5440

	3
	Výkop základů 0,3x0,6x 27 - po obvodě  4,5t 
	27m
	150
	4050

	4
	Recyklace zeminy  
	20,5t
	250
	5125

	5
	Odvoz k recyklaci + čekací doba nakládky  
	4x
	500
	2000

	6
	Hutnění podkladu 
	68m2
	15
	1020

	7
	Koupě betonového recyklátu 
	19t
	175
	3325

	8
	Dovoz materiálu 
	4x
	250
	1000

	9
	Rozhrnutí materiálu + hutnění 
	68m2
	80
	5440

	10
	Koupě kari sítí 
	14ks
	550
	7700

	11
	Koupě podložek pod kari sítě 
	1x
	1500
	1500

	12
	Usazení kari sítí + vázání 
	14ks
	100
	1400

	13
	Zhotovení šalování 
	1x
	2300
	2300

	14
	Zhotovení dilatace 
	1x
	600
	600

	15
	Materiál šalování + dilatace 
	1x
	1500
	1500

	16
	Koupě betonu B 25
	9,5m3
	3150
	29925

	17
	Dovoz betonu 
	9,5m3
	450
	4275

	18
	Zimní příplatek 
	9,5m3
	150
	1425

	19
	Čerpání betonu  - cca dle aktuálního času 
	1x
	7350
	7350

	20
	Betonování práce 
	68m2
	150
	10200

	
	Koupě betonu 
	0,25m3
	3150
	788

	
	Dovoz betonu 
	1x
	750
	750

	21
	Odšalování + úklid  1x
	1x
	400
	400

	22
	Odvoz bagru + nakladač 
	2x
	400
	800

	23 
	Dopravné + dovoz materiálu 
	1x
	750
	750


Celkem bez DPH  	99863kč


Celková hloubka výkopu 30cm
20cm betonový recyklát
10cm beton B 25

Beton rovný bez spádování 

Poznámky:
Skutečný počet m2, m3, ks, obrub, bednění, dlažby, cest kontejneru, domíchávače, kusů a tonáže materiálu se určí při závěru stavby dle skutečnosti
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