Ing. Jakub Kara
Arménska 1359/3
101 00, Praha

IC: 05686423
Nejsem platce DPH
Mobil: 736 262 488

Véc: Cenova nabidka 2023/82

Obec Hruska

Hruska 30

798 27 Némcice nad Hanou
IC: 47919779

Vazeny pane Splichale,

CENOVA NABIDKA

Na zakladé vasi poptavky Vam zasilam cenovou nabidku na zpracovani Zzadosti o dotaci a
manaZerské fizeni pripravy projektu na akce:

1) SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY OBECNiHO URADU V HRUSCE (C.P. 30)

e Predbéind opatieni

a) Zatepleni obalky budovy, vyména otvorovych vyplni — oken a dvefi
b) Vyména zdroje tepla — nové TC + otopna soustava
c) Instalace fotovoltaické elektrarny

¢ CN na ptipravu projektu:

a) Energeticky posudek - 89 tis. K¢

b) Prlkaz energetické naro¢nosti budovy - 29 tis. K¢

c) Ornitologicky posudek - 29 tis. K¢

d) Priprava, podani a sprava Zadosti o dotaci 39 tis. K¢ + 4% ze zpUsobilych naklad(
akce - 39 tis. splatnych po podani Zadosti o dotaci, 4 % splatné po schvaleni

zadosti o dotaci
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2) SNIiZENi ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY KULTURNIHO DOMU V HRUSCE (C.P.

44)

e Predbéina opatieni

a) Zatepleni obalky budovy, vyména otvorovych vyplni — oken a dvefi

b) Vyména zdroje tepla — nové TC + otopnd soustava

c¢) Instalace fotovoltaické elektrarny

e CN na pfipravu projektu:

a) Energeticky posudek - 89 tis. K¢

b) Priikaz energetické narocnosti budovy - 29 tis. K¢

c) Ornitologicky posudek --- 29 tis. K¢

d) Priprava, podani a sprava Zadosti o dotaci 39 tis. KC + 4% ze zpUsobilych naklad

akce - 39 tis. splatnych po podani Zadosti o dotaci, 4 % splatné po schvaleni Zadosti
o dotaci

3) VNITRNi REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNiHO URADU V HRUSCE (€.P. 30)

e CN na pfipravu projektu:

a) Priprava, podani a sprava zadosti o dotaci 39 tis. K¢ + 4 % ze zpUsobilych nakladd
akce - 39 tis. splatnych po podani Zadosti o dotaci, 4 % splatné po schvaleni
Zadosti o dotaci
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