



NABÍDKA

Vodovod Hrusice – připojení na VDJ
Peleška

Správce stavby
Koordinátor BOZP

ORIGINAL - ÚNOR 2026

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

	„Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“ – technický dozor stavby a koordinátor BOZP
Zadavatel:	
Název:	Obec Hrusice
Sídlo:	Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice
IČ/DIČ:	00240222 / CZ00240222
Uchazeč:	
Název:	Garnets Consulting a.s.
Sídlo / místo podnikání:	Československých legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
IČ:	27349675
DIČ:	CZ27349675
Tel./fax.:	417 532 544
E-mail:	info@garnets.cz
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	BROCKVILLE s.r.o., člen představenstva, při výkonu fce zastoupený Ing. Martinem Vondráčkem
Kontaktní osoba:	Ing. Ivana Háčková
Tel.:/fax.:	417 532 544
E-mail:	info@garnets.cz
Nabídková cena:	Cena je stanovena jako nejvýše přípustná platná po celou dobu výstavby
Cena celkem bez DPH	1 870 000,- Kč
DPH 21 % v Kč:	392 700,- Kč
Cena celkem vč. DPH v Kč:	2 262 700,- Kč

Podpis oprávněné osoby uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Vondráček

Datum: dle el. podpisu



GARNETS
CONSULTING

Prokázání kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 03.02.2026

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Garnets Consulting a.s.

1.2. Sídlo

Československých legií 445/4

41501 Teplice

Česká republika

1.3. IČO

27349675

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
BROCKVILLE s.r.o., IČO: 27875806	člen představenstva Zastupuje při výkonu funkce Ing. Martin Vondráček

Způsob jednání

Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Teplice	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		11.01.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Teplice	Projektová činnost ve výstavbě		11.01.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Teplice	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	11.01.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Teplice	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		11.01.2011	

Pozn. 1

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Velkoobchod a maloobchod

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zprostředkování obchodu a služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 8683	Ing. Ivana Háčková, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	10.01.1995	
Osvědčení o autorizaci 32057	Ing. Karel Opatrný je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	12.11.2009	
Osvědčení o autorizaci 31814	Ing. Martin Bína je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	23.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 36145	Ing. Martin Bína je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	10.10.2012	
Osvědčení o autorizaci 22138	Ing. Petr Čermák je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	10.03.2010	
Osvědčení o autorizaci 36231	Ing. Milan Mazáč je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	11.12.2012	
Osvědčení o autorizaci 38017	Ing. Martin Bína je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	13.04.2016	
Osvědčení o autorizaci 18476	Ing. Michal Vavruša je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	10.07.1998	
Osvědčení o autorizaci 39856	Ing. Zdeněk Šupík je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb	ČKAIT	31.10.2019	
Osvědčení o autorizaci 30801	Bc. Jakub Justa je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	13.02.2008	

Osvědčení o autorizaci 31603	Bc. Jakub Justa je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	11.02.2009	
Osvědčení o autorizaci 39632	Ing. David Niče je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.	ČKAIT	26.03.2019	
Osvědčení o autorizaci 20451	Ing. Aleš Job je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	06.01.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 15.06.2009.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 03.03.2025.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 03.02.2026

Evidenční číslo: W26020000620

Příloha 2

Vzor formuláře ZKUŠENOSTI UCHAZEČE – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zadavatel / objednatel (vč. kontaktu)	Název projektu	Stručná charakteristika projektu	Investiční náklady projektu (v mil. Kč bez DPH)	Začátek / ukončení projektu	Procento služeb provedené uchazečem	Příložená referenční listina (ANO/NE)
Letiště Praha a.s. IČ: 28244532 (D. Pondělíček, mob.: 601 060 673)	Posílení dešťové stoky S-L	Přeložení a zkapacitnění stávající dešťové stoky Činnost TDS	184 054 603,- Kč	02/2025 – 07/2025	100%	ANO
AP INVESTING, s.r.o. IČ: 60712121 (Ing. Jan Neubauer, mob.: 605 204 424)	Pec pod Čerchovem – kanalizace a ČOV	Výstavba nové kompaktní ČOV, gravitační kanalizace, výtlačku a domovních odboček Činnost TDS a KBOZP	78 008 716,- Kč	04/2022 – 07/2025	100%	ANO
AP INVESTING, s.r.o. IČ: 60712121 (Ing. Jan Neubauer, mob.: 605 204 424)	Koloveč - kanalizace	Výstavba splaškové gravitační kanalizace, dvou odlehčovacích komor, vložkování jednotné kanalizace a domovní přípojky Činnost TDS a KBOZP	157 627 257,- Kč	05/2022 – 05/2025	100%	ANO

Podpis oprávněné osoby uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Vondráček

Datum: dle el. podpisu

REFERENČNÍ LIST**Posílení dešťové stoky S-L**

Pro společnost: Garnets Consulting a. s.,

Československých Legií 445/4, 415 10, Teplice

IČ: 27349675

Typ smlouvy: Rámcová smlouva o poskytování služeb Technický dozor investora na akci Posílení dešťové stoky S-L

Celková smluvní cena služeb (TDS) je 1 380 000,-Kč bez DPH

Celkové náklady stavby 184 054 603,01,- Kč bez DPH.

Skutečný termín realizace (od – do): 02/2025 – 07/2025

Popis předmětu díla:

Předmětem stavby bylo zkapacitnění a přeložení části stávající dešťové stoky S-L v celkové délce 588,7m včetně šachet a výústního objektu. Všechny dešťové vody z povodí ČOV Sever přitékají po provedení předmětné stavby z jednoho směru na ČOV k postupnému využití všech retenčních nádrží.

Technické parametry:


Železobetonové potrubí DN 1400 – 551,4 m

PE Ultra Helix DN 1000 – 18,7 m

Jméno a příjmení:

Daniel Pondělíček, Projektový manažer Industriálních staveb (IDS), Letiště Praha, a. s.

Telefon: 601 060 673


Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně

AP INVESTING, s. r. o.

Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno

Telefon: 541 426 060

REFERENČNÍ LIST

pro

Garnets Consulting a. s.

Československých Legií 445/4, 415 10, Teplice

IČ: 27349675

Název projektu: PEC POD ČERCHOVEM – KANALIZACE A ČOV		Typ smlouvy: Příkazní smlouva	
Objednatel/zadavatel:			
Název organizace: AP INVESTING, s. r. o. IČ: 60712121		Sídlo: Obec (město): Brno Ulice, číslo: Palackého tř. 12 PSČ: 612 00	
Osoba objednatele/zadavatele pověřená poskytnutím informací:			
Jméno a příjmení: Ing. Jan Neuer, ředitel společnosti		Telefon: 605 204 424	mail: jan.neuer@apinvesting.cz
Postavení ve smlouvě:			
Hlavní dodavatel AP INVESTING, s.r.o.	Člen skupiny ---	Poddodavatel Garnets Consulting, a.s.	
Cena prací:			
Smluvní cena: Celková smluvní cena služeb (TDS) je 1 220 800,-Kč bez DPH			
Doba poskytování služby:			
Skutečný termín (od – do): 04/2022 – 07/2025			
Podrobný popis předmětu smlouvy: Dodavatel služeb společnost Garnets Consulting a.s. se podílel prostřednictvím svých zástupců (Ing. Petr Čermák –TDS a Ing. Barbora Pintrová – koordinátorka BOZP) na provádění výkonu Technického dozoru stavebníka a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Předmětem stavby Pec pod Čerchovem – kanalizace a ČOV byla výstavba nové kompaktní ČOV na kapacitu 450 EO. Stavba dále zahrnovala výstavbu splaškové gravitační kanalizace PP DN250 v délce 3410,70m, ČS o kapacitě 5,7 l/s, kanalizačního výtlaku o délce 125,8m a 133 ks domovních odboček. Stavební práce byly provedeny s celkovými náklady stavby 78 008 716,51 Kč bez DPH.			
Zhodnocení kvality: Služby byly poskytnuty v rozsahu a kvalitě požadované smluvními podmínkami. Stavba byla provedena v dobré kvalitě.			
Toto potvrzení se vydává pro GARNETS CONSULTING a.s.			
Ing. Jan Neuer Jméno		 *Podpis *podpis osoby, která uvedené údaje ověřuje	

AP INVESTING, s. r. o.

Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno

Telefon: 541 426 060

REFERENČNÍ LIST

pro

Garnets Consulting a. s.

Československých Legií 445/4, 415 10, Teplice

IČ: 27349675

Název projektu: KOLOVEČ - KANALIZACE	Typ smlouvy: Příkazní smlouva	
Objednatel/zadavatel:		
Název organizace: AP INVESTING, s. r. o. IČ: 60712121	Sídlo: Obec (město): Brno Ulice, číslo: Palackého tř. 12 PSČ: 612 00	
Osoba objednatele/zadavatele pověřená poskytnutím informací:		
Jméno a příjmení: Ing. Jan Neuer, ředitel společnosti	Telefon: 605 204 424 mail: jan.neuer@apinvesting.cz	
Postavení ve smlouvě:		
Hlavní dodavatel AP INVESTING, s. r. o.	Člen skupiny ---	Poddodavatel Garnets Consulting, a.s.
Cena prací:		
Smluvní cena: Celková smluvní cena služeb (TDS) je 1 023 000,-Kč bez DPH		
Doba poskytování služby:		
Skutečný termín (od – do): 05/2022 – 05/2025		
Podrobný popis předmětu smlouvy: Dodavatel služeb společnost Garnets Consulting a.s. se podílel prostřednictvím svých zástupců (Ing. Petr Čermák –TDS a Ing. Barbora Pintrová – koordinátorka BOZP) na provádění výkonu Technického dozoru stavebníka a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Předmětem stavby Koloveč - kanalizace byla výstavba splaškové gravitační kanalizace PVC DN250 v délce 737,16m, a PVC DN300 v délce 6699,8m, tj. celkem 7436,96m splaškové kanalizace. Dále stavba zahrnuje výstavbu dvou odlehčovacích komor, vložkování jednotné kanalizace v délce 319,85m a domovní přípojky PVC DN160 v délce 2691,45m. Stavební práce byly provedeny s celkovými náklady stavby 157 627 257,29 Kč bez DPH.		
Zhodnocení kvality: Služby byly poskytnuty v rozsahu a kvalitě požadované smluvními podmínkami. Stavba byla provedena v dobré kvalitě.		
Toto potvrzení se vydává pro GARNETS CONSULTING a.s.		
Ing. Jan Neuer Jméno	 *Podpis	*podpis osoby, která uvedené údaje ověřuje



Ing. Petr Čermák

Profesní životopis

Garnets Consulting a.s.

ROK NAROZENÍ, NÁRODNOST

1964, česká

VZDĚLÁNÍ

1987

České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze, stavební fakulta - vodní hospodářství a vodní stavby

OSVĚDČENÍ, DIPLOMY

2000

Autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství č. 22138

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

2000

ČKAIT

PROFESNÍ ÚDAJE

Současná pozice

Hlavní manažer projektu (vedoucí správce stavby), manažer projektu, inženýrská činnost, kontrola harmonogramů

Profesní zkušenosti od roku

1987

Profesní znalosti, odbornost

Vodní hospodářství a vodní stavby, pozemní stavby

Počítačové dovednosti

Windows, internet, Microsoft Office, Microsoft Project - aplikace pro plánování a řízení projektů, sledování termínů.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

mluvení

čtení

Psaní

Angličtina

pokročilá

pokročilá

Základní

Slovenština

Pokročilá

pokročilá

Pokročilá

Ruština

Základní

základní

Základní

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

05/2013 - dosud

Garnets Consulting a.s. – Project Manager

Manažer projektu - výkon stavebního dozoru a činnosti správce stavby, inženýrská a konzultační činnosti v oboru vodního hospodářství a ekologických staveb, zajišťování vodoprávních a stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, práce s harmonogramy v prostředí MS Project, MS Excel, podpora projektového řízení akce, zjišťování aktuálního stavu projektu.

Hlavní projekty:

Modernizace ÚVŽ, 3. stavba
(rekonstrukce F1)

Investor: Voda Želivka a.s.

Termín realizace: 11/2025 - 5/2028

Pozice experta: TDS, cenový
manažer

Náklady akce: 1,8 mld Kč

Popis akce: Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího objektu filtrace F1. Kapacita úpravní vody je 4.000 l/s.

Posílení stoky S-L Pozice experta: TDS	Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, projednávání cenových změn díla Investor: Letiště Praha, a.s. Termín realizace: 02/2025 - 7/2025 Náklady akce: 184 mil Kč
Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice 2)Plzeň-Malesice – vodovod Pozice experta: TDS	Popis akce: Stavba zahrnuje výstavbu splaškové gravitační kanalizace o délce 570m, z toho je ražená část stoky o délce 329m. Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů Investor: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Termín realizace: 03/2024 - 9/2027 Náklady akce: 349 mil Kč
ČOV Kladno – Vrapice, rekonstrukce a intenzifikace na 99 tis. EO Pozice experta: TDS	Popis akce: Stavba zahrnuje výstavbu nové ČOV s kapacitou 2 tis. EO, splaškové gravitační kanalizace o délce 4 639m, splaškové tlakové kanalizace o délce 99m, vodojemu o akumulačním prostoru 500m³, vodovodních řadů o délce 5 423m. Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů Investor: Vodárny Kladno - Mělník a.s. Termín realizace: 05/2023 - 11/2024 Náklady akce: 146 mil Kč
ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN Pozice experta: TDS	Popis akce: Stavba zahrnuje výstavbu nové – třetí – linky biologického stupně čištění. Jedná se o kombiblok dosazovací nádrže DN III, kolem níž jsou v prstenci uskupeny nádrže Denitrifikace I, Regenerace kalu, Denitrifikace II, Nitrifikace a sdružený objekt ČS přebytkového a vrtného kalu, dmychárny a rozvodny pro třetí linku. Dojde k navýšení kapacity ČOV z 75 tis. EO na 99 tis. EO. Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů Investor: Vodárny Kladno - Mělník a.s. Termín realizace: 07/2022 - 06/2023 Náklady akce: 52 mil Kč
Koloveč – kanalizace Pozice experta: TDS	Popis akce: Rekonstrukce 2 ks dosazovacích nádrží o celkovém objemu 234 m³ Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů Investor: Městys Koloveč Termín realizace: 05/2022 - 01/2024 Náklady akce: 158 mil Kč Popis akce: výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 7 447 m, rekonstrukce stávající kanalizace vložkováním v délce 353 m Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů
Pec pod Čerchovem – kanalizace a ČOV Pozice experta: TDS	Investor: Obec Pec Termín realizace: 04/2022 - 04/2024 Náklady akce: 75 mil Kč Popis akce: výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 3 422 m a nové ČOV o kapacitě 423 EO Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů
Mělnické Vtelno – intenzifikace ČOV Pozice experta: TDS	Investor: Vodárny Kladno - Mělník a.s. Termín realizace: 01/2022 - 11/2023 Náklady akce: 95 mil Kč Popis akce: rekonstrukce a intenzifikace ČOV na kapacitu 2240 EO Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů
Úpravna vody Hradec Králové rekonstrukce - II.etapa Pozice experta: TDS	Investor: VaK Hradec Králové, a.s. Termín realizace: 11/2020 – 4/2022 Náklady akce: 47 mil Kč Popis akce: cílem rekonstrukce je navýšení kapacity úpravní vody na 250 l/s které tkví v úpravě strojovny, úpravě separace a úpravě chemického hospodářství Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky Pozice experta: Správce stavby	Investor: Vodárny Kladno - Mělník a.s. <i>Popis akce:</i> dvouramenná shybka profilu DN 800 délky 141,5 m provedená metodou mikrotuneláže DN 1200 <i>Činnost experta:</i> Činnosti správce stavby dle FIDIC - Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 9/2020 – 3/2022 Náklady akce: 105 mil Kč
Dostavba komory, VDJ Mazanka, Praha 8 Pozice experta: TDS	Investor: PVS, a. s. <i>Popis akce:</i> Dostavba železobetonové komory VDJ 5 250 m ³ <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 1/2020 – 2/2022 Náklady akce: 111 mil Kč
Rozšíření ČOV + ČKV Jih - Letiště Praha Ruzyně – dostavba Pozice experta: TDS	Investor: Letiště Praha, a. s. <i>Popis akce:</i> Rozšíření ČOV + ČKV na 99.070 EO – dokončení stavby <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 10/2019 – 7/2021 Náklady akce: 779 mil Kč
Rekonstrukce šedových světlíků dílenkové haly hangáru F Pozice experta: TDS	Investor: Letiště Praha, a. s. <i>Popis akce:</i> Výměna výplně čtyř střešních šedových světlíků nad dílenkou halou hangáru F, každý o délce 180m a výšce 3m. <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 07/2019 – 10/2019 Náklady akce: 7,7 mil Kč
Navýšení BusGate v prstu C Pozice experta: TDS	Investor: Letiště Praha, a. s. <i>Popis akce:</i> Navýšení odbavovací kapacity rozšířením prostoru pro odbavení cestujících. <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů	Termín realizace: 04/2019 – 10/2019 Náklady akce: akce 37,7 mil Kč
Intenzifikace ČOV Unhošť Pozice experta: TDS	Investor: Město Unhošť <i>Popis akce:</i> rekonstrukce a intenzifikace ČOV na kapacitu 5 500 EO <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 11/2018 – 4/2020 Náklady akce: 44,2 mil Kč
Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever - Letiště Praha Pozice experta: TDS	Investor: Letiště Praha, a. s. <i>Popis akce:</i> Realizace dvou nových biologických linek umožňuje zpracovávat až 1 560 m ³ srážkových vod za den. Realizace nových usazovacích a nové retenční nádrže o objemu 9 500 m ³ zvyšuje celkovou retenční kapacitu systému na úroveň 13 350 m ³ . ČOV má novou kapacitu 84 tis. EO. <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů	Termín realizace: 03/2018 – 05/2020 Náklady akce: 283,4 mil Kč
Doplnění VZT jednotky k pasovým filtrům, terminál 1 Pozice experta: TDS	Investor: Český Aeroholding a.s. <i>Popis akce:</i> Doplnění rozvodů VZT do prostoru pasových filtrů a VZT jednotky na střeše o kapacitě 10 000 m ³ /hod <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů	Termín realizace: 05/2018 – 09/2018 Náklady akce: 4,4 mil Kč
Rekonstrukce WC č.1 a WC č.3, Terminál 2 Pozice experta: TDS	Investor: Český Aeroholding a.s. <i>Popis akce:</i> Rekonstrukce WC, plocha dotčených místností – 237 m ² , obestavěný prostor – 1142 m ³ <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů	Termín realizace: 05/2018 – 09/2018 Náklady akce: 10,5 mil Kč
SPZ Triangle – čistírna technologických vod	Investor: Ústecký kraj <i>Popis akce:</i> Rekonstrukce WC, plocha dotčených místností – 237 m ² , obestavěný prostor – 1142 m ³ <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů	Termín realizace: 11/2017 – 06/2018 Náklady akce: 52,8 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Výstavba technologické ČOV – kapacita 40 m³/hod resp. 960 m³/den
Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ

Rozšíření ČOV Květnice na
cílový stav 4500 EO

Investor: Obec Květnice

Termín realizace: 07/2017 - 11/2018

Náklady akce: 24,5 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Rozšíření ČOV na 4500 EO

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ

Zateplení fasády a výměna oken
části C hangáru F

Investor: Český Aeroholding a.s.

Termín realizace: 08/2017 – 12/2017

Náklady akce: 4,6 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Zateplení fasády zázemí hangáru F o výměře 884 m²

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů

Rekonstrukce kopilitových stěn
hangáru F

Investor: Český Aeroholding a.s.

Termín realizace: 05/2017 – 08/2017

Náklady akce: 5,9 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Zlepšení tepelně-izolačních vlastností fasády o výměře 1545,5 m² panely Kingspan

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů

Rozšíření ČOV + ČKV Jih -
Letiště Praha Ruzyně

Investor: Letiště Praha, a. s.

Termín realizace: 08/2014 – 10/2017

Náklady akce: 240 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Rozšíření ČOV + ČKV na 99.070 EO.

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů

Rekonstrukce a intenzifikace
ČOV Vrapice

Investor: Vodárny Kladno –
Mělník, a.s.

Termín realizace: 06/2015 - 04/2017

Náklady akce: 155,7 mil Kč

Pozice experta: Správce stavby

Popis akce: Intenzifikace ČOV na 75.000 EO.

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola harmonogramu, nákladů, zajišťování IČ

Malý Újezd – dostavba vodovodu
I a II etapa

Investor: Vodárny Kladno –
Mělník, a.s.

Termín realizace: 03/2015 - 10/2015

Náklady akce: 6,5 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Výstavba vodovodních řadů v obci Jelenice

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ

Revitalizace Litovického potoka
v k.ú. Hostivice

Investor: Město Hostivice

Termín realizace: 12/2013 – 09/2015

Náklady akce: 9,5 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Revitalizace potoka v délce 2 km

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ

Malý Újezd, Jelenice, Vavříneč –
veřejná kanalizace

Investor: Obec Malý Újezd

Termín realizace: 09/2014 – 12/2015

Náklady akce: 64,2 mil Kč

Pozice experta: TDS

Popis akce: Výstavba podtlakových řadů a podtlakových přípojek v délce 10 059,7 m, 175 ks vakuových sběrných šachet včetně monitoringu, veřejných gravitačních částí přípojek v délce 3 809,2 m, výtlačných řadů v délce 3 286 m, vakuové stanice a čerpací stanice

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ

Mělník – Blata, obnova vodovodu
a kanalizace

Investor: Vodárny Kladno –
Mělník, a.s.

Termín realizace: 08/2014 - 12/2016

Náklady akce: 19,4 mil Kč

Pozice experta: manažer projektu

Popis akce: Obnova vodovodu a výstavba gravitační kanalizace v městské části

Činnost experta: Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ

Měšice - obnova přívodního řadu Pozice experta: manažer projektu	Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s. <i>Popis akce:</i> Obnova stávajícího přívodního vodovodního řadu v délce 616 m <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 06/2014 – 08/2014 Náklady akce: 3 mil Kč
Odolena Voda-Rekonstrukce ČS Úžická a splašková kanalizace Stará Zástavba Pozice experta: manažer projektu	Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s. <i>Popis akce:</i> Přestavba ČS, výstavba tlakové kanalizace v délce 896 m a 45 m gravitační kanalizace <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 09/2013 – 05/2014 akce: 5,4 mil Kč
Odolena Voda – rozšíření stokové sítě – splašková kanalizace Čenkov Pozice experta: manažer projektu	Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s. <i>Popis akce:</i> Výstavba 978,41 m tlakové kanalizace <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 10/2013 – 04/2014 Náklady akce: 2,1 mil Kč
Zeměchy – PSOV a výtlač na ČOV Kralupy Pozice experta: manažer projektu	Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s. <i>Popis akce:</i> Výstavba přečerpávací stanice odpadních vod, potrubí výtlaču na kanalizaci v Kralupech nad Vltavou, demolice původní ČOV Zeměchy <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 09/2013 – 03/2014 Náklady stavby: akce 3,29 mil Kč
Rekonstrukce ČOV Hostivice – 2. Etapa Pozice experta: manažer projektu	Investor: Technické služby Hostivice <i>Popis akce:</i> Intezifikace ČOV <i>Činnost experta:</i> Koordinace a řízení projektanta, zhotovitele a provozovatele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, kvality, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 04/2014-08/2015 Náklady stavby: 57 mil Kč
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy Pozice experta: SpSt, vodní hospodářství	Investor: Palivový kombinát Ústí, s.p. <i>Popis akce:</i> Zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí. <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele, kontrola a práce s harmonogramem, koordinace týmu správce stavby	Termín realizace: 06/2013 – 04/2016 Náklady akce: 1,5 mld Kč
Demolice zemědělského objektu na pozemku p.č. 549/3 v k.ú. Rokle Pozice experta: manažer projektu	Investor: Státní pozemkový úřad <i>Popis akce:</i> Demolice ocelové konstrukce seníku se zděnou podezdívkou a dvojitou betonovou podlahou. <i>Činnost experta:</i> kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 09/2013 – 11/2013 Náklady akce: akce 2,3 mil Kč
Mělník, ul. kpt. Jaroše – obnova vodovodu Pozice experta: manažer projektu	Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s. <i>Popis akce:</i> Obnova vodovodu DN 110 a DN 90 v celkové délce 463 m v ulici kpt. Jaroše, Mělník <i>Činnost experta:</i> Kontrola kvality prací zhotovitele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, nákladů, zajišťování IČ	Termín realizace: 09/2013 – 02/2014 Náklady akce: 3,4 mil Kč

Hlavní projekty:

„Sanace skalních svahů na sil.I/10 v úseku Turnov – Železný Brod“ a „Sanace skalních svahů na silnici I/14 v úseku Poniklá – Jablonec nad Jizerou“

Pozice experta: hlavní řešitel

Repasportizace Dašice, ul. Kapetova

Pozice experta: řešitel

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 09/2012 – 01/2013

Náklady akce: 6 mil Kč a 14 mil Kč

Popis akce: Zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích I. třídy pomocí speciálních sítí a ochranných plotů

Činnost experta: Inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení

Investor: SWIETELSKY stavební s.r.o

Termín realizace: 09/2012 – 10/2012

Popis činnosti: Repasportizace objektů po výstavbě kanalizace

Činnost experta: Dokumentace objektů na místě, zpracování zprávy

10/2006 - 07/2012

ARCADIS Project Management – Project Manager

Manažer projektu – project management staveb, výkon stavebního dozoru, konzultační činnosti v oboru vodního hospodářství a pozemních staveb, Project Control Manager - tvorba, práce s harmonogramy v prostředí MS Project, MS Excel, podpora projektového řízení akce, zjišťování aktuálního stavu projektu, diskuze nad výpočtem kritické cesty, Ganttovým diagramem

Hlavní projekty:

Tlaková a splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň

Pozice experta: správce stavby (dle FIDIC)

Investor: Obec Dolní Roveň

Termín realizace: 03/2010 – 03/2012

Náklady akce: 144 mil Kč

Popis akce: Vybudování 28 km kanalizace a ČOV pro 2300 EO, Přínosem na ČOV je možnost odstranění 90,67 t/rok CHSK_{Cr} a 44,32 t/rok NL.

Činnost experta: Koordinace a řízení projektanta, zhotovitele a provozovatele při výstavbě, kontrola a práce s harmonogramem, kvality, nákladů, zajišťování IČ

Kavčí Hory Office Park – klientské vestavby

Pozice experta: manažer projektu

Investoři: Wüstenrot, Nutricia, GfK, Incoma, Merck, RWE Transgas, ICZ

Termín realizace: 10/2008 – 03/2010

Popis akce: plocha jednotlivých fit-outů: 1500 m² - 6400 m²

Činnost experta: Řízení výstavby, kontrola a práce s harmonogramem, kontrola nákladů, technický dozor investora v průběhu výstavby prostor, koordinace zhotovitele a majitele/správce budovy, zajišťování IČ

Fit-Out Citibank Headquarters - Explora Bussines Centre Jupiter

Pozice experta: TDI stavební části

Investor: Citibank a.s.

Termín realizace: 01/2010 – 03/2010

Popis akce: plocha fit-outu: 5700 m²

Činnost experta: technický dozor investora v průběhu výstavby prostor, koordinace zhotovitele a majitele/správce budovy

AQUAPALACE Hotel**** Prague - Čestlice - hotelový komplex

Pozice experta: manažer projektu

Investor: SP Group a.s. (GREENVALE a.s.)

Termín realizace: 04/2007 - 08/2008

Popis akce: Výstavba nového čtyřhvězdičkového hotelu s 231 pokoji, konferenčním centrem a podzemními garážemi se 126 stáními

Činnost experta: Řízení výstavby, kontrola a práce s harmonogramem, kontrola nákladů, technický dozor investora v průběhu výstavby, koordinace zhotovitele a majitele budovy, zajišťování IČ

AQUAPARK Praha - Čestlice - sportovně relaxační komplex

Pozice experta: manažer projektu

Investor: SP Group a.s. (GREENVALE a.s.)

Termín realizace: 10/2006 - 05/2008

Náklady stavby: 850 mil Kč

Popis akce: Dostavba aquaparku se saunovým světem, wellness a fitness v celkové ploše 14 500 m²

Činnost experta: Řízení výstavby, kontrola a práce s harmonogramem, kontrola nákladů, technický dozor investora v průběhu výstavby, koordinace zhotovitele a majitele budovy, zajišťování IČ

Rozšíření kanalizace
v aglomeraci Beroun

Pozice experta: TDI

Investor: Město Beroun

Termín realizace: 10/2006 – 12/2006

Náklady stavby: 323 mil Kč

Popis akce: Dostavba kanalizace ve městě Beroun. Projekt podporovaný EU v rámci Fondu soudržnosti podle pravidel FIDIC.

Činnost experta: Koordinace a řízení zhotovitele a provozovatele při výstavbě, kontrola kvality, nákladů, zajišťování IČ

Fit-out TELEFONICA O2 BB
Centrum objekt GAMMA

Investor: TELEFONICA O2

Termín realizace: 10/2006 – 04/2007

Pozice experta: Site supervision

Popis akce: Supervize fit-outu pro sídlo společnosti o ploše 25.000 m² kancelářských ploch

Činnost experta: technický dozor v průběhu výstavby prostor, kontrola a práce s harmonogramem koordinace zhotovitele a majitele/správce budovy

03/2002-09/2006

Povodí Vltavy, s.p. – samostatný odborný referent

- komplexní zajištění přípravy a realizace staveb včetně zajišťování vodoprávních a stavebních povolení, kolaudačních souhlasů
- specialista na zákon o zadávání veřejných zakázek – řízení zadávacího procesu veřejných zakázek včetně řízení činnosti hodnotící komise
- zajištění kontraktčního jednání s dodavateli u akcí realizovaných útvarem inženýrských činností

Hlavní projekty:

Revitalizace Polečnice pod
Kájovem

Investor: Povodí Vltavy, s.p.,
závod Horní Vltava

Termín realizace: 05/2005 – 07/2006

Náklady akce: 18 mil Kč

Pozice experta: specialista na
zákon o zadávání veřejných
zakázek

Popis akce: Revitalizace části toku Polečnice

Činnost experta: řízení zadávacího procesu veřejné zakázky na výběr zhotovitele včetně řízení činnosti hodnotící komise

Oprava plavební komory Hořín

Investor: Povodí Vltavy, s.p.,
závod Dolní Vltava

Termín realizace: 09/2004 – 04/2005

Pozice experta: TDI

Náklady stavby: 13 mil Kč

Popis akce: Kompletní investorské zajištění povodní poškozených plavebních komor

Činnost experta: Zajištění inženýrské činnosti, výběr zhotovitele, technický dozor stavby, kontrola a práce s harmonogramem, řízení nákladů, koordinace se správcem objektu, zajišťování IČ

Oprava povodní poškozených
hrází – Vrbno, Zelčín, Roztoky

Investor: Povodí Vltavy, s.p.,
závod Dolní Vltava

Termín realizace: 10/2002-06/2003

Pozice experta: TDI

Náklady stavby: 16 mil Kč

Popis akce: Oprava zemních protipovodňových hrází a objektů na nich

Činnost experta: Zajištění inženýrské činnosti, výběr zhotovitele, kontrola a práce s harmonogramem, technický dozor stavby, kontrola nákladů, koordinace se správcem povodí, zajišťování IČ

Čekací stání pro malá plavidla ve
Vraném nad Vltavou

Investor: Povodí Vltavy, s.p.,
závod Dolní Vltava

Termín realizace: 05/2002-06/2003

Pozice experta: TDI

Popis akce: Výstavba čekacího stání pro malá plavidla pod dolním ohlaviím přehrady ve Vraném nad Vltavou tvořeného svařovanými larsenami a vazacími prvky

Činnost experta: Zajištění inženýrské činnosti, výběr zhotovitele, kontrola a práce s harmonogramem, technický dozor stavby, kontrola nákladů, zajišťování IČ

Čekací stání pro malá plavidla
v Podbabě

Investor: Povodí Vltavy, s.p.,
závod Dolní Vltava

Termín realizace: 04/2002-05/2003

Pozice experta: TDI

Popis akce: Výstavba čekacího stání pro malá plavidla pod plavební komorou Podbaba tvořeného svařovanými larsenami, vazacími prvky a prohrábkou dna u opěrné zdi silnice

Činnost experta: Zajištění inženýrské činnosti, výběr zhotovitele, kontrola a práce s harmonogramem, technický dozor stavby, kontrola nákladů, zajišťování IČ

MVE Vraňany

Investor: Povodí Vltavy, s.p.,
závod Dolní Vltava

Termín realizace: 03/2002 – 09/2002

Náklady stavby: 196 mil Kč

Pozice experta: specialista na
zákon o zadávání veřejných
zakázek

Popis akce: Malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem 2,5 MV

Činnost experta: Spolupráce při zadávacím procesu veřejné zakázky na výběr zhotovitele,
účast v hodnotící komisi, koordinace outsourcovaných právních služeb

09/1987-02/2002

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.) – samostatný odborný referent

komplexní zajištění přípravy a realizace staveb zajišťování vodoprávních a stavebních
povolení, kolaudačních souhlasů,
- zpracování odborných posudků a rozborů

Hlavní projekty:

ČOV Písek, rekonstrukce

Investor: Město Písek

Termín realizace: 10/2001-02/2002

Pozice experta: odborný referent

Náklady stavby: 120 mil. Kč

Popis akce: Rekonstrukce městské ČOV

Činnost experta: Zajištění dotace Mze ČR, výběrové řízení na zhotovitele stavby

Program Rozvoje Vodovodů a
Kanalizací v Územním celku
(PRVKÚC) okr. Mladá Boleslav

Investoři: Ministerstvo
zemědělství ČR, Okresní úřad
Mladá Boleslav, VaK Mladá
Boleslav

Termín realizace: 01/1997 – 04/1998

Pozice experta: odborný referent

Popis akce: Rekognoskace vodohospodářské infrastruktury okresu včetně návrhu řešení
zásobování pitnou vodou a řešení odkanalizování obcí a skupiny obcí

Činnost experta: Spolupráce při zpracování Programu, řešení problematiky v 1/3 okresu

Zpracování ekonomické studie
jihočeské vodárenské soustavy

Investor: Jihočeský vodárenský
svaz, a.s.

Termín realizace: 02/1996 – 12/1996

Pozice experta: odborný referent

Popis akce: technické a ekonomické zhodnocení využitelnosti zdrojů pitné vody a jejich
ekonomický dopad do ceny vody v rámci vodárenské soustavy jižních Čech

Činnost experta: Zpracování ekonomické části studie

ČOV a kanalizace Liběchov

Investor: Obec Liběchov

Termín realizace: 02/1990 – 05/1992

Pozice experta: odborný referent

Náklady stavby: 35 mil Kč

Popis akce: Vybudování nové obecní jednotné kanalizace a ČOV pro 1500 EO

Činnost experta: Inženýrská činnost a technický dozor investora včetně zajištění dotace ze
SFŽP ČR, kontrola a práce s harmonogramem, zajišťování IČ

OSTATNÍ ZKUŠENOSTI

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný expert, čestně prohlašuji, že splňuji požadavky na odbornou kvalifikaci a vzdělání stanovené pro výše uvedenou
pozici a veškeré údaje uvedené v tomto CV jsou pravdivé.

Datum: 3.2.2026

Podpis experta: 

ZMĚNA NÁZVU OBORU

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 22138

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Petr Čermák

jméno a příjmení

640506/1520

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0007498

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Osvědčení vydáno ke dni 10.3.2010


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Overovací doložka pro vidimaci
Podle overovací knihy pošty: Praha 68

Por.C: 16008-0037-0417

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 68 dne 25.02.2021
Velebná Kristýna

Podpis, úřední razítka



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **410028_002693**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA SCHILBERGEROVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Teplice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.03.2022**



147276488-283869-220328124754

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Číslo diplomu C * 271921

DIPLOM

c. 2213/87-V

Petr Č e r m á k

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne 6. května 1964 v Praze okres Praha

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru
vodní hospodářství a vodní stavby

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul

inženýr (ve zkratce Ing.)

v Praze dne 3. června 1987

12. Kalinová

rektor vysoké školy



17. Blom

děkan fakulty

SEVT - 26 383 2

TZ 4-45 - 6182 85

Overovací doložka pro vidimaci Por.č: 16008-0037-0426
Podle overovací knihy pošty: Praha 68

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena; neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 68 dne 25.02.2021
Velebná Kristýna

Podpis, úřední razítko



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **410028_002694**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA SCHILBERGEROVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Teplice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.03.2022**



147276744-283869-220328125152



Ing. Barbora Pintrová (Zajíčková)

Profesní životopis

Garnets Consulting a.s.

ROK NAROZENÍ, NÁRODNOST

1987, česká

VZDĚLÁNÍ

2012-2014	ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Stavební inženýrství – Projektový management a inženýring, Ing.
2007-2012	ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Stavební inženýrství – Příprava a realizace staveb, Bc.

OSVĚDČENÍ, DIPLOMY

2020	Program certifikovaných školení FIDIC (Červená kniha, Žlutá kniha, Bílá kniha)
2021	Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP ROVS/1699/KOO/2021

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

PROFESNÍ ÚDAJE

Současná pozice	technický dozor, manažer projektu, správce stavby
Profesní zkušenosti od roku	2014
Profesní znalosti, odbornost	realizační a inženýrská činnost ve stavebnictví
Počítačové dovednosti	MS Office – Word, Excel, SAP, AutoCAD

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

	<i>mluvení</i>	<i>čtení</i>	<i>psaní</i>
Angličtina	pokročilá	pokročilá	pokročilá
Němčina	základní	základní	základní
Ruština	základní	základní	základní

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

12/2019 - dosud	Garnets Consulting a.s. – Projektový manažer Manažer projektu, týmová činnost - výkon stavebního dozoru a činnosti správce stavby, inženýrská a konzultační činnosti v oboru Pozemní a inženýrské stavby, ekologické stavby,
-----------------	--

Hlavní projekty:

SPZ Triangle – manažer stavebních projektů průmyslové zóny

Investor: Ústecký kraj

Termín realizace: 03/2025 – dosud

Náklady akce: souhrn akcí

Popis akce: Náplní projektu jsou práce manažera projektů na zakázkách v průmyslové zóně Triangle: Výstavba zastávky Jih, Odstavná stání pro kamiony, Autobusové zastávky

II. Etapa, Úprava rozvodů splaškové kanalizace, Investiční haly

ČOV Kladno - Vrapice,
rekonstrukce a intenzifikace na
99 tis. EO

Pozice experta: KBOZP

Investor: Vodárny Kladno –
Mělník, a. s.

Termín realizace: 04/2023 – 09/2024

Náklady akce: 139 mil. Kč

Popis akce: Stavba zahrnuje výstavbu nové – třetí – linky biologického stupně čištění. Jedná se o kombiblok dosazovací nádrže DN III, kolem níž jsou v prstenci uskupeny nádrže Denitrifikace I, Regenerace kalu, Denitrifikace II, Nitrifikace a sdružený objekt ČS přebytečného a vrtného kalu, dmychárny a rozvodny pro třetí linku. Dojde k navýšení kapacity ČOV z 75 tis. EO na 99 tis. EO.

Výstavba kanalizace a ČOV v
obci Sedlec

Pozice experta: KBOZP

Investor: Obec Sedlec

Termín realizace: 06/2023–06/2025

Náklady akce: 53,8 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV v obci Sedlec.

Realizace obnovy přivaděče
užitkové vody Řad II (1.etapa)

Pozice experta: KBOZP

Investor: SPOLCHEMIE Spolek
pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost

Termín realizace: 09/2024–12/2024

Náklady akce: neuvedeny

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce části stávajícího přivaděče užitkové vody Řad II.

ČOV Kladruby – navýšení
kapacity

Pozice experta: KBOZP

Investor: Obec Kladruby

Termín realizace: 02/2024–02/2026

Náklady akce: 7,9 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu jsou stavební a technologické úpravy stávající ČOV v obci Kladruby.

Teplice, Soběduhy –
prodloužení kanalizačního
výtlaku obce Srbice

Pozice experta: TDS

Investor: Obec Srbice

Termín realizace: 03/2022–8/2022

Náklady akce: 2,8 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je výstavba II. Etapy kanalizace a přeložky vodovodu.

ÚV Káraný – rekonstrukce
odželezovny – armaturní
komora(1. etapa)

Pozice experta: KBOZP

Investor: Pražská vodárenská
společnost a.s.

Termín realizace: 09/2022 – 07/2023

Náklady akce: 129,4 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce odželezovny ÚV.

ČOV Kladno – Vrapice, havarijní
rekonstrukce DN

Pozice experta: KBOZP

Investor: Vodárny Kladno –
Mělník, a. s.

Termín realizace: 07/2022 – 07/2023

Náklady akce: 52 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce DN.

Modernizace stání OLD Ústí nad
Labem – Vaňov 2. etapa

Pozice experta: KBOZP

Investor: ŘVC ČR

Termín realizace: 07/2023 –11/2023

Náklady akce: 5,6 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je modernizace stávajícího stání OLD na břehu řeky Labe.

Snížení energetické náročnosti
budov MŠ Zahradní v Chomutově

Pozice experta: TDS, SpSt

Město Chomutov

Termín realizace: 08/2022 – 07/2023

Náklady akce: 31,6 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je zateplení fasády, rekuperace a realizace zelených střech na budovách MŠ Zahradní v Chomutově.

Multifunkční sportovní hala
Slaný

Pozice experta: KBOZP

Investor: Město Slaný

Termín realizace: 02/2022 – 10/2023

Náklady akce: 100 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je výstavba sportovní haly ve Slaném.

Přístaviště na Labi – I. fáze –
Přístaviště Štětí

Pozice experta: KBOZP

Investor: ŘVC ČR

Termín realizace: 03/2022 – 04/2023

Náklady akce: 22 mil. Kč

Přístaviště na Labi – I. fáze – Přístaviště Brná Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba mola pro malá plavidla včetně přístupové lávky a přípojky.	
	Investor: ŘVC ČR	Termín realizace: 12/2022 - dosud Náklady akce: 24 mil. Kč
Přístaviště na Labi – I. fáze – Přístaviště Roudnice nad Labem Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba mola pro malá plavidla včetně přístupové lávky a přípojky.	
	Investor: ŘVC ČR	Termín realizace: 03/2022 – 04/2023 Náklady akce: 23 mil. Kč
Pec pod Čerchovem – kanalizace a ČOV Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba mola pro malá plavidla včetně přístupové lávky a přípojky.	
	Investor: Obec Pec	Termín realizace: 04/2022 – 04/2024 Náklady akce: 75 mil. Kč
Koloveč – kanalizace Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 3 422 m a nové ČOV o kapacitě 423 EO	
	Investor: Městys Koloveč	Termín realizace: 04/2022 - 01/2024 Náklady akce: 158 mil. Kč
Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 7 447 m, rekonstrukce stávající kanalizace vložkováním v délce 353 m	
	Investor: ŘVC ČR	Termín realizace: 03/2021 - 12/2022 Náklady akce: 36 mil. Kč
Doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka – jímání, úprava vody a přírodní potrubí Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je úprava pevného mola a výstavba plovoucího mola pro malá plavidla včetně přístupové lávky, úprava dna řeky a přípojky.	
	Investor: Statutární město Plzeň	04/2022 – 03/2023 Náklady akce: 49 mil. Kč
Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem Pozice experta: TDS	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba vodovodního výtlačného řadu, jímacího objektu a úpravny vody sloužící za účelem převedení vody z řeky Berounky do Boleveckého rybníka.	
	Investor: Město Ralsko	Termín realizace: 02/2021–11/2021 Náklady akce: 31,3 mil. Kč
Opravy vnitřních podlah - Aquasvět Chomutov Pozice experta: TDS, SpSt	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je výstavba cyklostezky o délce 2 km a šířce 3 m, dřevěné lávky se založením na mikropilotech (délka lávky 60 m) a veřejného osvětlení.	
	Investor: Město Chomutov	Termín realizace: 07/2021 – dosud Náklady akce: 25 mil. Kč
Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice Pozice experta: KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je rekonstrukce vnitřních podlah Aquasvět Chomutov.	
	Investor: Obec Vědomice	Termín realizace: 12/2021–10/2022 Náklady akce: 22,9 mil. Kč
Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno Pozice experta: TDS, KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice	
	Investor: Obec Velké Březno	Termín realizace: 12/2021–05/2022 Náklady akce: 3,1 mil. Kč
Připojení obce Želevčice na kanalizační řad města Slaný Pozice experta: TDS, KBOZP	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je zateplení BD Náměstí 171.	
	Investor: Město Slaný	Termín realizace: 12/2021–11/2022 Náklady akce: 33 mil. Kč
Prosklené hrazení bazénu vyder Pozice experta: TDS	<i>Popis akce:</i> Předmětem projektu je realizace kanalizační sítě v obci Želevčice.	
	Investor: Zoologická zahrada hl. města Prahy	Termín realizace: 10/2021–12/2021 Náklady akce: 2,3 mil. Kč

Akumulační bezodtoková jímka

Pozice experta: TDS

Rekonstrukce nokturna
v pavilonu Indonéské džungle II

Pozice experta: TDS

Dostavba kanalizace v Brně II.

Pozice experta: Asistent Správce
stavby

Odstranění ubikace koní
Převalského

Pozice experta: TDS

Stavební úpravy a přístavba
Zimoviště II

Pozice experta: TDS

Obnova vodovodu v ulici Na
Kopečku ve Slaném, Tyršova II

Pozice experta: Administrativní a
fakturační asistent zhotovitele

Obnova vodovodu v ulici
Tyršova II ve Slaném

Pozice experta: Administrativní a
fakturační asistent zhotovitele

Přístaviště Malé Žernoseky

Pozice experta: KBOZP v
přípravě

Čekací stání pro malá plavidla na
Vltavě

Pozice experta: KBOZP
v přípravě

Oprava ústředního vytápění v MŠ
Palackého 141, Česká Kamenice

Pozice experta: TDS

Oprava fasády městského domu
č. p. 802 v ulici Dukelských
hrdinů, Česká Kamenice

Pozice experta: TDS

Oprava dvorní fasády a světlíku
městského domu č. p. 802 v ulici
Dukelských hrdinů, Česká
Kamenice

Pozice experta: TDS

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce proskleného hrazení bazénu vyder.

Termín realizace: 8/2021–11/2021

Náklady akce: 2,5 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je realizace bezodtokové jímky v Novém pavilonu goril.

**Investor: Zoologická zahrada hl.
města Prahy**

Termín realizace: 8/2021–12/2021

Náklady akce: 16 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce nokturna v pavilonu Indonéské džungle.

Investor: Statutární město Brno

Termín realizace: 12/2019 – dosud

Náklady akce: 2,7 mld. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je Výstavba díla výstavbu zahrnuje retenční nádrží – Červený mlýn, Královky a dostavbu 5 částí oddílné kanalizace.

**Investor: Zoologická zahrada hl.
města Prahy**

Termín realizace: 6/2021

Náklady akce: 1 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je demolice pavilonu koní Převalského.

**Investor: Zoologická zahrada hl.
města Prahy**

Termín realizace: 5/2021–9/2021

Náklady akce: 4,3 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je přístavba a s tím související stavební úpravy Zimoviště.

Investor: Město Slaný

Termín realizace: 7/2021–12/2021

Náklady akce: 1,4 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je obnova kanalizace.

Investor: Město Slaný

Termín realizace: 9/2021–12/2021

Náklady akce: 1,6 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je obnova kanalizace.

Investor: ŘVC ČR

Termín realizace: 11/2021–12/2021

Náklady akce: neuvedena

Činnost experta: Předmětem díla byla příprava Plánu BOZP v přípravné fázi

Investor: ŘVC ČR

Termín realizace: 11/2021–12/2021

Náklady akce: neuvedena

Činnost experta: Předmětem díla byla příprava Plánů BOZP v přípravné fázi pro 7 akcí.

Investor: Město Česká Kamenice

Termín realizace: 06/2021–11/2021

Náklady akce: 1,6 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu vytápění a výměna kotle.

Investor: Město Česká Kamenice

Termín realizace: 04/2021–06/2021

Náklady akce: 1,1 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce fasády.

Investor: Město Česká Kamenice

Termín realizace: 06/2021–07/2021

Náklady akce: 0,5 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce fasády světlíku a dvorní části.

Kravaře – rekonstrukce požární zbrojnice Pozice experta: TDS	Investor: Obec Kravaře u České Lípy <i>Popis akce: Předmětem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy v objektu požární zbrojnice bez č.e./č.p.</i>	Termín realizace: 01/2020–09/2021 Náklady akce: 14,3 mil. Kč
Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod – 2. etapa Pozice experta: TDS	Investor: Obec Srbice <i>Popis akce: Předmětem projektu je výstavba II. Etapy kanalizace a přeložky vodovodu.</i>	Termín realizace: 02/2021–11/2021 Náklady akce: 5,2 mil. Kč
Oprava a rozšíření areálu Chemik Pozice experta: TDS	Investor: Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s. <i>Popis akce: Předmětem projektu je realizace nového podhledu ve sportovní hale Chemik, výměna vzduchotechniky, realizace nafukovací haly, nástavba zázemí ke sportovní hale a úpravy zázemí k nafukovací hale.</i>	Termín realizace: 06/2020–12/2020 Náklady akce: 21,3 mil. Kč
Revitalizace parku Benar, město Slaný Pozice experta: Administrativní a fakturační asistent zhotovitele	Investor: Město Slaný <i>Popis akce: Předmětem projektu je revitalizace parku Benar.</i>	Termín realizace: 09/2020–11/2020 Náklady akce: 6,8 mil. Kč
Výstavba kanalizace a obnova vodovodu v ulici Havířská ve Slaném Pozice experta: Administrativní a fakturační asistent zhotovitele	Investor: Město Slaný <i>Popis akce: Předmětem projektu je výměna vodovodu a kanalizace.</i>	Termín realizace: 09/2020–12/2020 Náklady akce: 4 mil. Kč
Obnova kanalizace v ulici Plynárenská ve Slaném Pozice experta: Administrativní a fakturační asistent zhotovitele	Investor: Město Slaný <i>Popis akce: Předmětem projektu je obnova kanalizace.</i>	Termín realizace: 09/2020–07/2021 Náklady akce: 6,2 mil. Kč
Obnova kanalizace v ulici Tyršova ve Slaném Pozice experta: Administrativní a fakturační asistent zhotovitele	Investor: Město Slaný <i>Popis akce: Předmětem projektu je obnova kanalizace.</i>	Termín realizace: 09/2020–12/2020 Náklady akce: 1,5 mil. Kč
Oprava hřbitovní zdi III. Etapa u kostela sv. Tří králů v Libouchci Pozice experta: TDS	Investor: Obec Libouchec <i>Popis akce: Předmětem projektu jsou údržbové práce a poškozeného úseku zdi do původního stavu.</i>	Termín realizace: 09/2020–11/2020 Náklady akce: 1,9 mil. Kč
Zateplení objektu BD Ústecká 149 a 152, Velké Březno Pozice experta: TDS	Investor: Obec Velké Březno <i>Popis akce: Předmětem projektu je realizace stavebních prací a souvisejících činností zaměřených na snížení energetické náročnosti bytového domu.</i>	Termín realizace: 06/2020–09/2020 Náklady akce: 2,3 mil. Kč
Obnova parku u Mariánské kaple v České Kamenici Pozice experta: TDS	Investor: Město Česká Kamenice <i>Popis akce: Předmětem projektu je realizace stavebních prací a souvisejících činností souvisejících s obnovou parku.</i>	Termín realizace: 06/2020–05/2021 Náklady akce: 4,8 mil. Kč
Oprava zatrubněného potoka v ulici Žižkova v České Kamenici Pozice experta: TDS	Investor: Město Česká Kamenice <i>Popis akce: Předmětem projektu je realizace stavebních prací a souvisejících činností souvisejících s opravou zatrubněného potoka.</i>	Termín realizace: 06/2020–08/2020 Náklady akce: 1,2 mil. Kč

Zateplení objektu BD Litoměřická
248, Velké Březno

Pozice experta: TDS

Investor: Obec Velké Březno

Termín realizace: 06/2020–09/2020

Náklady akce: 2 mil. Kč

Popis akce: Předmětem projektu je realizace stavebních prací a souvisejících činností zaměřených na snížení energetické náročnosti bytového domu.

04/2019-11/2019	Steel efect a.s. – Projektový manažer Příprava marketingu a cenové politiky pro prodej nemovitostí, příprava smluvních podkladů, příprava stavby, řízení výběrových řízení na dodavatele stavby, inženýring
01/2018-03/2019	Český Caparol, s.r.o. – Obchodně technický zástupce Technické poradenství pro zákazníky, tvorba cenových nabídek
10/2017-12/2017	Unipetrol RPA, s.r.o. – Projektový manažer Řízení interních investičních projektů
12/2014-09/2017	Vitrablok, s.r.o. – Projektový manažer
01/2014-11/2014	Statutární město Chomutov – Zaměstnanec stavebního úřadu
06/2013-12/2013	NEPRO stavební a.s. – Přípravář výroby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný expert, čestně prohlašuji, že tento životopis popisuje pravdivě moje zkušenosti, kvalifikaci a vzdělání. V případě potřeby mohu doložit potřebné doklady. Veškeré údaje uvedené v tomto CV jsou pravdivé.

Datum: 3.2.2026

Podpis experta: 

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno
Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2009/18389-43 ze dne 4. 3. 2009 a rozhodnutí o prodloužení akreditace č.j.: MPSV-2011/90947-42 ze dne 14. 12. 2011



vydává

OSVĚDČENÍ

o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi

číslo osvědčení: **ROVS/1699/KOO/2021**

Ing. Barbora Zajíčková

19. 10. 1987, Chomutov


úspěšně vykonala dne 21. 10. 2021 v Praze zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno.


Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z této odborné způsobilosti podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce má podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčení je do: 21. 10. 2026

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7
616 00 BRNO-Žabovřesky
pobočka Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 26857359, DIČ: CZ26857359


předseda
odborné zkušební komise
JUDr. Stanislav Diviš


držitel akreditace
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.
Ing. Jindřich Loudin, jednatel

Praha, 21. 10. 2021

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **410028_002545**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KARINA POLÁKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Teplice 2**

Česká pošta, s.p. dne **25.10.2021**



142738756-202352-211025120350



ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Číslo diplomu: 14FSvM0364

Barbora Zajičková

(jméno, příjmení)

datum a místo narození: 19. října 1987, Chomutov

získala vysokoškolské vzdělání studiem

v magisterském studijním programu **Stavební inženýrství (N3607)**
ve studijním oboru **Projektový management a inženýring (3607T033)**
na Fakultě stavební.

Studium bylo řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou dne 28. ledna 2014.


Podle §46 odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se jí uděluje akademický titul

inženýr
ve zkratce **Ing.**

V Praze dne 6. února 2014


prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor




prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka Fakulty stavební ČVUT



GARNETS
CONSULTING

Příkazní smlouva

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

číslo Příkazce:
číslo Příkazníka:

na výkon činnosti:

výkon funkce technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na stavbě „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“.

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Obec Hrusice

se sídlem: Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice

Zastoupená: Mgr. Petrem Sklenářem, starostou obce

IČ: 00240222

DIČ: CZ00240222

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 94-6616201/0710

1.2 Příkazník:

Garnets Consulting a.s.

se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn, B1895

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Vondráček

Zastoupený ve věcech technických: Dr. Ing. Moudar Ahmad

IČ: 27349675

DIČ: CZ27349675

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Č. účtu: 1002669669/2700

(dále jen „Příkazník“)

II. Předmět plnění:

2.1 Předmětem plnění jsou služby s názvem:

„Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“ – výkon funkce odborného technického dozoru stavby a činnost koordinátora BOZP

Předmětem stavby je:

- Příváděcí řad PEHD 100 RC SDR 11 D110 o dl. 4642 m
- Čerpací stanice umístěna v areálu VDJ Peleška
- Rozšíření VDJ Hrusice o 100 m3

Seznam stavebních objektů:

SO 01	PŘIVÁDĚCÍ ŘAD	PEHD 100 RC SDR11 D110	4 642
SO 02	ZKAPACITNĚNÍ VDJ HRUSICE	1x 100 m3	
DSO 02-1	STAVEBNÍ ČÁST		
DSO 02-2	ODPAD Z VDJ		
DSO 02-3	OPLOCENÍ VDJ		
DSO 02-4	STROJNĚTECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ		
DSO 02-7	ELEKTROČÁST A SŘTP		
SO 03	ČERPACÍ STANICE	Q= 3,3 l/s H=35 m 1+1 (100% záloha)	
SO 03-1	STAVEBNÍ ČÁST		
SO 03-2	STROJNĚTECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ		
SO 04	PROPOJ ČS – VDJ PELEŠKA	PEHD 100 RC SDR11 D110	
PS 01	SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE		

Příkazník se pro Příkazce zavazuje zabezpečit následující činnosti:

Plnění služeb bude zahrnovat následující činnosti v níže uvedených fázích plnění:

A. Technický dozor stavby

A.1 Rozsah činností technického dozoru v průběhu realizace stavby:

- organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby;
- zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
- péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí;
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
- cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
- kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv;
- sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
- vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením objednateli;
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
- zabezpečení plnění podmínek vyplývajících objednateli ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
- ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
- projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;
- podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;
- technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
- technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprůstupněny;
- kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;
- projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli;
- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

- pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);
- kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení;
- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
- zpracování zpráv o výsledku kontrol a jejich předání objednateli;
- příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
- převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
- organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění

A.2 Rozsah činností technického dozoru po dokončení stavby:

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
- příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;
- účast na kolaudačním řízení;
- zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení její případné doplnění a její předání objednateli;
- kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání objednateli;

B. Koordinátor BOZP

B.1 Rozsah činností koordinátora BOZP před zahájením stavby:

- zpracování přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se k tomuto projektu,
- informace o všech možných rizicích a dalších potřebných podkladech,
- předání zhotovitelům stavby (jsou-li známi) informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají všech činností na stavbě.
- zpracování plánu BOZP dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 sb.
- zajištění, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu projektu a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP,
- zajištění odsouhlasení tohoto plánu BOZP a podepsání všemi zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi).

B.2 Rozsah činností koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby:

- podávání oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (na základě plné moci vystavené mandantem).
- kontrola pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP,
- svolávání a řízení kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti všech zhotovitelů stavby,
- kontrola zhotovitelů, zda dodržují plán BOZP a projednávání přijetí opatření k zjištěným nedostatkům,
- provádění zápisů z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhovaných opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- aktualizace plánu BOZP v průběhu výstavby,

2.2 Příkazce předá Příkazníkovi kompletní podklady nutné pro výkon jeho činnosti.

2.3 Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při tom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí a zájmy Příkazce.

2.4 Příkazník nese odpovědnost za správné a včasné provedení sjednaných činností a úkolů dle smlouvy. Příkazník je při plnění smlouvy povinen upozornit Příkazce na zjevně nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude i přes upozornění trvat.

2.5 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas a místo plnění:

- 3.1** Termínem zahájení činnosti: na výzvu příkazce ve vazbě na přidělení dotace z NPŽP.
Předpokládaný doba realizace stavby je 04/2026 až 03/ 2027 v délce trvání 12 měsíců.
- 3.2** Místem plnění je území dotčené stavbou, sídlo Příkazce a sídlo Příkazníka.

IV. Odměna Příkazníka a platební podmínky:

- 4.1** Za vykonání činností Příkazníka dle čl. II, odst. 2.2 této Smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu, a to v celkové výši 1 870 000,- Kč bez DPH.
Cena dílčích plnění Příkazníka dle čl. II., odst. 2.2 činí:

Položka dílčího plnění	Cena bez DPH (Kč)
A. Výkon funkce odborného technického dozoru	
A.1 V průběhu provádění stavby	1 380 000,-
A.2 Po dokončení stavby	40 000,-
B. Činnost koordinátora BOZP	
B.1 Před zahájením stavby	30 000,-
B.2 V průběhu provádění stavby	420 000,-
CELKEM bez DPH	1870 000,-
DPH 21%	392 700,-
CELKEM vč. DPH	2 262 700,-

Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi sjednanou odměnu na základě platebních dokladů vystavených Příkazníkem následovně:

- po dokončení činností dle odst. 2.2 bodu B.1, bude Příkazník fakturovat částku ve výši ... Kč (bez DPH),
- činnosti dle odst. 2.2 bodů A.1 a B.2 bude Příkazník fakturovat měsíčně, ve výši alikvotní částky z ceny plnění
- po dokončení činností dle odst. 2.2 bodu A.2 bude Příkazník fakturovat částku ve výši ... Kč (bez DPH),

- 4.2** Podkladem pro zaplacení sjednané odměny jsou faktury vystavené Příkazníkem, které budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3** Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení Příkazci, přičemž pokud Příkazce neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou 3. den po jejím odeslání.
- 4.4** Odmítnout úhradu faktury má Příkazce právo ve lhůtě splatnosti pouze v případě, že fakturované práce nebyly provedeny nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.
- 4.5** Odměna rovněž kryje veškeré náklady spojené s činností Příkazníka podle této smlouvy.
- 4.6** Dojde-li v průběhu plnění k zániku příkazu ze strany Příkazce nebo po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebo pokud z důvodu okolností neležících na straně Příkazníka nebude možno příslušnou část plnění dokončit, má Příkazník právo fakturovat přiměřenou část odměny dle bodu 4.1,

vypočtenou poměrem mezi rozsahem jím skutečně obstarané části záležitosti a jejím rozsahem sjednaným touto smlouvou.

V. Doba trvání příkazu

5.1 Zahájení činnosti Příkazníka – na základě výzvy Příkazce.

5.2 Ukončení činnosti Příkazníka:

- Ukončení jednotlivých dílčích plnění:
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodu B.1 předpoklad do 30. 4. 2026
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodů A.1 a B.2 předpoklad do 31.3.2027
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodu A.2 předpoklad do 30. 6. 2027

5.3 Příkazník provede svou činnost podle požadavků a potřeb Příkazce při zohlednění termínů vyplývajících z obecně platných předpisů a Pravidel NPŽP.

5.4 Příkazce se zavazuje akceptovat písemnou výzvu Příkazníka k zastavení nebo přerušení jeho činnosti v případě, že poskytovatel finanční podpory (NPŽP) nebude akceptovat projekt k finanční podpoře nebo neschválí jeho financování z jakýchkoliv důvodů.

5.5 Závazek zřízený touto smlouvou může být písemně vypovězen kteroukoli ze stran s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé straně. Bezodkladně po doručení výpovědi je Příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit Příkazci veškerá další opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně Příkazce.

VI. Součinnost Příkazce a Příkazníka

6.1 Příkazce předá Příkazníkovi jako podklad pro plnění této smlouvy podklady, týkající se předmětu plnění, které vznikly do termínu uzavření této smlouvy a další podklady a dokumenty, které nezajišťuje Příkazník, a to v termínech, které jsou nezbytné pro plnění závazku.

6.2 Příkazce bude na vyžádání Příkazníka poskytovat součinnost a včas vydávat potřebné dokumenty a činit rozhodnutí nezbytná pro plnění závazku Příkazníka.

6.3 Příkazce odpovídá za důsledky toho, že nesplnil ujednání dle bodu 5.1. a 5.2. nebo že neseznámil Příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu plnění závazku.

6.4 Příkazník bude průběžně informovat Příkazce o postupu plnění závazku. Tato forma bude zajišťována zvaním zástupců Příkazce na všechna závažná jednání a zasíláním všech závažných dokumentů Příkazci k informaci, posouzení, případně schválení, rozhodnutí či potvrzení.

6.5 Do záležitostí a pravomocí, vymezených Příkazníkovi touto smlouvou nebude Příkazce zasahovat bez vědomí Příkazníka.

6.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb. a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru 106/1999 Sb., tj. tu část smlouvy, která podléhá režimu obchodního tajemství.

VII. Povinnost mlčenlivosti

Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, tvořících obchodní tajemství Příkazce a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Příkazce. Dále se Příkazník zavazuje nevyužít údajů, získaných od Příkazce ani těch, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k Příkazci založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám jinak, než za účelem řádného plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou. Tyto povinnosti trvají i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

VIII. Závěrečná ustanovení:

- 8.1 Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
- 8.2 Příkazník je povinen na žádost Příkazce poskytnout jemu, popř. jiným osobám, které Příkazce určí, veškeré dokumenty a informace týkající se plnění této Smlouvy.
- 8.3 Nastanou-li některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto Smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 8.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 8.5 Měnit a doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení smluvního dodatku.
- 8.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy

V dne:

Příkazce

V Teplicích dne: dle el. podpisu

Příkazník